Atbildes uz pretendenta jautājumiem I.

1. Nolikuma 6.1.punktā noteikts, ka piegādātājiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 10.maija plkst. 14:00 [..]. Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 28/03/2012. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29.panta otrās daļas noteikumiem atklātā konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības mājas lapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 52 dienām, ja paredzamā līgumcena publiskiem būvdarbu [..] līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka, kā tas ir šajā gadījumā. (08.06.2010 noteikumu Nr. 519 2.7. punkts – 3 540 500 latu būvdarbu līgumiem). Turklāt Pasūtītājam nav tiesības noteikt minimālos piedāvājuma iesniegšanas termiņus saskaņā ar 29.panta astotajā daļa noteikto, jo pasūtītājs nav publicējis iepriekšējo informatīvo paziņojumu vai paziņojumu par pircēja profilu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā ne mazāk kā 52 dienas un ne vairāk kā 12 mēnešus pirms dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu iebildi par paziņojumā par līgumu norādīto piedāvajumu iesniegšanas termiņu paskaidrojam, ka tas ir noteikts pilnība atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29. panta regulējumam. Pasūtītājs ir izmantojis Publisko iepirkumu likumā noteikto iespēju saīsināt piedāvajumu iesniegšanas termiņu, jo visa iepirkuma dokumentācija pieejama pretendentiem elektroniskā formā. Papildus paskaidrojam, ka pirms paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā internetā un Eiropas Savienības Oficialajā Vēstnesī, IUB speciālisti pārbauda paziņojuma atbilstību Publisko iepirkumu likumam, līdz ar to nav iespējama situācija, ka pasūtītājs patvaļīgi var noteikt Publisko iepirkumu likumam neatbilstošu piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

2. Nolikuma un tā 6.pielikuma – Līguma projekts vairāki punkti satur pretrunīgu  regulējumu:

a. Nolikuma 9.7.punktā noteikts, ka 10 dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas Uzņēmējam jāiesniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no piedāvājuma Atlīdzības, kas noteikta Būvdarbu līgumā, savukārt Līguma projekta 14.1.punktā noteikts, ka šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas Uzņēmējs kā garantiju Darbu un citu šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu Saistību izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procentu) apmērā no kopējās Atlīdzības summas; (atšķirīgi termiņi un nodrošinājuma apmērs)

b. Nolikuma 9.8.punktā noteikts, ka desmit dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža Pretendents iesniedz Pasūtītajam kredītiestādes garantijas veidā [..] apliecinājumu par Garantijas laika nodrošinājuma galvojumu 5% apmērā no Atlīdzības, savukārt Līguma projekta 15.7 punktā un 15.8.punktā noteiktā izriet, ka šāds galvojums jāiesniedz pēc visu darbu pabeigšanas, ja Uzņēmējs vēlas saņemt Maksājumu ieturējumu; (kad un vai jāiesniedz obligāti)

c. Nolikuma 12.2.4.punktā noteikts, ka Uzņēmējam avansa veidā netiek izmaksāta jebkāda atlīdzības daļa, savukārt Līguma projekta 9.2.punktā, ka Puses vienojas, ka Uzņēmējam ir tiesības prasīt avansa maksājumu apmērā, kas kopsummā nepārsniedz 10% (desmit procenti) no Atlīdzības summas; (ir vai tomēr nav avansa maksājums)

d. Nolikuma 9.1.4.5.punktā noteikts, ka Konkursa ietvaros darbu izpilde termiņu kontroles nolūkos tiek dalīta 8 (astoņos) sekojošos etapos, attiecīgi sadalot arī maksājumus [..], turpat tālāk noteikts, ka Uzņēmējs šo etapu ietvaros var izdalīt apakšetapus par pilnībā paveiktiem darbu apjomiem, savukārt Līguma projekta 9.3.punktā noteikts, ka [..] pēc Tehniskā projekta akceptēšanas un lokālo tāmju iesniegšanas Pasūtītājam, detalizējot Uzņēmēja Konkursā iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums), Puses var atsevišķi rakstveidā vienoties par Etapu sadalīšanu apakšetapos un norēķinu veikšanu saskaņā ar šo punktu, pamatojoties uz abu Pušu parakstītiem šādu apakšetapu pieņemšanas- nodošanas aktiem; (nav saprotams vai apakšetapi pretendentam jāpiedāvā jau piedāvājumā, lai varētu par vienoties par to apmaksu, un pie kādiem nosacījumiem šāda vienošanās var tikt panākta vai atteikta)

e. Nolikuma 10.2.3.punktā noteikts, ka Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, Pretendents nodrošinās visas normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, tostarp Uzņēmēja obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi 10% apmērā un obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises attiecībā uz Darbu izpildē izmantotajiem transportlīdzekļiem , kā arī Uzņēmēja visu risku apdrošināšanu, kas ir 100% (viens simts procenti) apmērā no Atlīdzības summas, savukārt Nolikuma 13.3.4.punktā noteikts, ka jāiesniedz Apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums par tās gatavību nodrošināt Pretendentam visas normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, kā arī Uzņēmēja visu risku apdrošināšanu, kas nav mazāka par 100% (viens simts procentiem) no piedāvājuma (līguma) summas uz visu līguma izpildes laiku un papildus vienu kalendāro mēnesi gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums. (pretendenta vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums)

f. 8.Pielikuma Finanšu piedāvājums 3. punktā noteikts, ka Pretendents piedāvā šādu Garantijas perioda ilgums objektam no nodošanas ekspluatācijā mēnešos __. Apzināmies, ka tas tiks ņemts vērā, vērtējot šo piedāvājumu pēc nolikuma 20.2.4. punktā noteiktā kritērija „Piedāvātais objekta garantijas periods (G) no nodošanas ekspluatācijā brīža”, savukārt Nolikuma 9.8.punktā noteikts, ka Garantijas periods attiecībā visiem Darbu izpildes rezultātiem – vismaz 24 mēneši, skaitot no dienas, kurā tiks parakstīts Galīgais darbu pieņemšanas-nodošanas akts, līdzīgi noteikts arī Līguma projekta 15.1.punktā. (dažādi atskaites termiņi) 

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumiem par līguma projektu, paskaidrojam sekojošo:

a) Informējam, ka līguma projekta 14.1. punkts tiks precizēts atbilstoši nolikuma 9.7. punktā noteiktajam, nosakot, ka līguma saistību izpildes nodrošinajums uzņēmējam jāiesniedz 10 dienu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas 10% apmērā no piedāvājuma Atlīdzības, kas noteikta Būvdarbu līgumā.

b) Atbildot uz Jūsu jautajumu par garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanu, informējam, ka šī nodrošinājuma iesniegšana atrunata nolikuma 9.8. punkta, kas ir precizēts šādā redakcijā: “Garantijas laika nodrošinājums tiek noteikts 5% (pieci procenti) apmērā no Atlīdzības. Minēto nodrošinājumu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši līguma projekta 15.7. punkta nosacījumiem  kredītiestādes garantijas veidā. (..)”

c) Informējam, ka nolikuma 12.2.4. punkts tiks grozīts, formulējot to sekojoši: “Uzņēmējam var tikt izmaksāts avanss atbilstoši līguma projekta 9.2. punkta nosacījumiem.”

d) Atkārtoti uzsveram, ka šī iepirkuma priekšmets ietver gan tehniskā projekta izstrādi, gan būvdarbu veikšanu, tādējādi ir jāņem vērā, ka, veicot tehniskā projekta izstrādi, uzņēmējs pats plāno būvdarbu norisi tādējādi, lai tā notiktu maksimāli operatīvi, attiecīgi plānojot arī samaksu. Pats jautājuma uzdevējs savā jautājumā ir ietvēris atbildi uz uzdoto jautājumu, norādot, ka pasūtītāja noteikto etapu sadalīšana apakšetapos notiek līguma projekta 9.3. punktā noteiktajā kārtībā. Papildus paskaidrojam, ka vienošanās par apakšetapu izdalīšanu tiks panākta visos gadījumos, kad šādu apakšetapu izdalīšana būs pamatota no uzņēmēja puses. 

e) Attiecībā uz jautājumu par iesniedzamo apliecinājumu par apdrošināšanu paskaidrojam, ka starp nolikuma 10.3.3. (punkta numerācija precizēta) un 13.3.4. punktiem nav pretrunas.  Nolikuma 10.3.3. punktā ir noteiktas prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, savukārt nolikuma 13. daļā ir norādīti pretendenta piedāvājumā ietveramie dokumenti. Tādējādi atkārtoti uzsveram, ka attiecībā uz konkrētās prasības izpildi pretendentam jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums saskaņā ar nolikuma13.3.4. nosacījumiem.

f) Atbildot uz Jūsu jautājumu par atskaites termiņu objekta garantijas periodam, informējam, ka nolikuma 9.8. punkts un saistītie līguma projekta punkti ir precizēti, nosakot, ka objekta garantijas periodu skaita no dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

3. Nolikuma 8.1.punktā noteikts, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52.panta noteikumiem Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums neatsaucama bankas galvojuma veidā par kopējo summu LVL 800 000 (astoņi simti tūkstoši lati). Publisko iepirkumu likuma 52.panta piektajā daļā noteikts, ka piedāvājuma nodrošinājums nepārsniedz piecus procentus no paredzamās līgumcenas. Nolikumā un Līguma projektā (6.pielikums), kā arī Objekta finansējuma avotos (3.pielikums) un pat oficiālajā publikācijā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā nepārprotami norādīts, ka paredzamā līgumcena (Atlīdzība) nepārsniegs LVL 15 653 763.

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumu par piedāvājuma nodrošinājuma apmēru informējam, ka tā apmērs tiks precizēts, nosakot to atbilstoši pasūtītāja paredzamajai līgumcenai, proti, 750 000 LVL.

4. Nolikuma 20.1.punktā noteikts, ka saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā sekojošus kritērijus un to īpatsvaru: C-65, J -15, I-10, G- 5 un ka maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits viena komisijas locekļa vērtējumā -100. Norādām, ka kritēriju maksimālo punktu skaita summa nav 100, bet gan 95. 

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumu par nolikuma 20.1. punktā norādīto kopējo maksimālo pretendentam iegūstamo punktu skaitu, informējam, ka tas tiks precizēts uz 100.

5. Nolikuma 20.1.punktā noteikts, ka kritērijā C tiek vērtēta Atlīdzība par Objekta kārtu projektēšanu un būvniecību (LVL bez PVN) Pretendentiem, kuri izturējuši Nolikuma 9.1.4.8 atlases prasības. Nolikuma 9.1.4.8.punktā nav noteikta atlases prasība, bet gan pasūtītāja rīcība pirms Nolikuma 9.1.4.6.punktā paredzēto darbību veikšanas, proti, informēšana par to, no kuru kārtu realizācijas atsakās. Lūdzam precizēt kritēriju C un norādīt, kā tiks noteikta Atlīdzība, kuru vērtēs kritērijā C (piemēram, vai tā ir Finanšu piedāvājuma 1.punktā norādītā piedāvājuma cena kopā bez pievienotās vērtības nodokļa, vai tā ir kāda cita vērtība un kā tā tiks noteikta). 

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumu par nolikuma 20.1. punktā paredzēto vērtēšanas kritēriju C paskaidrojam, ka šajā kritērijā tiks vērtēta pretendenta finanšu piedāvājuma cena saskaņā ar nolikuma 12. daļā noteikto un nolikuma pielikumam nr. 8, atbilstoši pretendenta finanšu piedāvājuma atšifrējuma tabulai, vērtējot summu bez PVN, kas tiek norādīta apakšējā ailē ar nosaukumu “Piedāvājuma cena** kopā bez pievienotās vērtības nodokļa, LVL:” 

6. Nolikuma 20.1.punktā noteikts, ka kritērijā J tiek vērtēta Cena par jaunbūvi bez pagraba stāva piebūves daļas, izņemot nākamās būvniecības kārtas. Dzesēšanas iekārta atbilstoši jaudas 1. pakāpei. Lūdzam precizēt kritēriju C un norādīt, kā tiks noteikta cena, kuru vērtēs kritērijā J (kura no finanšu piedāvājumā iekļautajām cenām tiks vērtēta). 

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumu par nolikuma 9.1.4.6. punktā noteikto piedāvājumu vērtešanas kriteriju J paskaidrojam, ka kriterijā J tiks vērtēta finanšu piedāvājuma atšifrējuma tabulas pozīcija 4.1., kas atbilst kritērija J saturam un ir norādīta arī kritērija J izklāstā.

7. Nolikuma 9.1.4.6.punktā noteikts, ka šajā iepirkuma procedūrā nolikuma 9.1.4.3. norādītā pieejamā finansējuma ierobežojuma dēļ un, ņemot vērā projektu sasniedzamos rezultātus, Pasūtītājs saskaņā ar Nolikumā noteikto kārtību vērtēs tikai tos no iesniegtajiem piedāvājumiem, kuru piedāvātā Atlīdzība par visu tehniskajā specifikācijā ietverto darbu izpildi nepārsniegs 9.1.4.3. punktā norādīto summu bez PVN. Lūdzu, sniedziet atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 

a. ja tikai viena pretendenta piedāvājumā noteiktā Atlīdzība nepārsniegs  norādīto summu un šis pretendents un tā piedāvājums atbildīs visām Nolikumā noteiktajām prasībām, vai šis pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un viņam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;

b. ja vismaz 2 pretendenti iesniegs atbilstošus piedāvājumus, kuros noteiktais Atlīdzības apmērs nepārsniegs norādīti summu, kā tiks piemēroti C un J kritēriji.

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumu  par nolikuma 20.1. punktā  paredzēto vērtēšanas kārtību paskaidrojam, ka visi iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti vienlīdzīgi, tajā skaitā ņemot vērā nolikuma 9.1.4.3., 9.1.4.6. un 9.1.4.7.punktos noteikto. Uzsveram, ka pasūtītāja primārais mērķis ir realizēt objekta būvniecību pilnā apmērā, nevis atteikties no kādas kārtas būvniecības, tomēr, paredzot šāda riska iestāšanās varbūtību (piemēram, straujas  tirgus cenu izmaiņas) pasūtītājs ir paredzējis un visus pretendentus informējis par to, ka ir iespējama būvniecības kārtu skaita samazināšana nolikuma 9.1.4.7. noteiktajā kārtībā. Uzsvaram, ka pasūtītājs vērtēs visus iesniegtos piedāvājumus vienlīdzīgi saskaņā ar visām nolikuma prasībām, neatkarīgi no iesniegto piedāvājumu skaita, piemēram, ja tiks iesniegti 1, 2 vai 4 piedāvājumi.

8. Papildus, lūdzu, sniedziet skaidrojumu, par C un J kritērijiem, norādot ar ko atšķiras viens kritērijs no otra un kā šo kritēriju mijiedarbībā izvērtējams saimnieciskais izdevīgums, jo Iesniedzēja uzskatā vērtēt piedāvāto atlīdzību kopumā un pēc tam vēl kaut kādu daļu no tās, patiesībā nozīmē, ka divas reizes tiek vērtēts viens un tas pats kritērijs.

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumu  par nolikuma 20.1. punktā ietvertajiem vērtēšanas kritērijiem, atkārtoti paskaidrojam ka:
Kritērijs C paredz vērtēt atlīdzību par Objekta kārtu projektēšanu un būvniecību (LVL bez PVN) kopumā, savukārt kritērijs J paredz vērtēt cenu par jaunbūvi bez pagraba stāva piebūves daļas, izņemot nākamās būvniecības kārtas. Dzesēšanas iekārtu atbilstoši jaudas 1. Pakāpei un teritorijas labiekārtojumu.
Paskaidrojam, ka katram no minētajiem vērtēšanas kritērijiem ir atšķirīgs mērķis un tie dod kompleksu un pamatotu pretendentu piedāvājumu novērtēšanas iespēju, vērtējot pretendenta piedāvāto cenu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā (kurā bez visu 17 objekta kārtu būvniecības ietilpst arī projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi) un to, kāda ir piedāvātā objekta tehnoloģiski sarežģītāko pamata kārtu būvdarbu cena, kas ir būtisks faktors gan no pretendenta piedāvāto izmaksu pamatotības viedokļa, gan finanšu plūsmas plānošanas viedokļa. Papildus uzsveram, ka iepirkuma priekšmets ietver gan objekta tehniskā projekta izstrādi, gan būvniecības darbus un tādējādi provizoriski varētu veidoties situācija, ka cena par objekta pamatkārtām no pretendenta puses var tikt noteikta neproporcionāli augsta salīdzinājumā ar pārējām būvniecības kārtām, kas attiecīgi radītu augstu risku pasūtītajam attiecībā uz līguma saistību neizpildi no uzņēmēja puses pilnā apmērā plānotajā līguma darbības laikā (28 mēneši).
Uzsveram, ka iepirkums tiek daļēji finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta saskaņā ar starp Pasūtītāju un Valsts izglītības attīstības aģentūru 2010. gada 17. maijā noslēgto vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2010/0114/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/029, ka arī virkni citu finansejuma avotu (pārējie līguma finansējuma avoti norādīti Nolikuma 3. Pielikumā) un līdz ar to pasūtītāja mērķis ir nodrošināt objekta būvniecību pilnā apjomā atbilstoši tehniskajai specifikācijai, nevis neobjektīvi sadārdzinātu piedāvajumu saņemšana par atsevišķām objekta kārtām. Nosakot šādus vērtēšanas kritērijus, pasūtītajs vēlas iegūt pamatotu pārliecību, ka pretendenti ir detalizēti izvērtējuši savas iespējas projektēt un uzbūvēt objektu pilnā apmērā un ir iesniegti tehnoloģiski un finansiāli pamatoti piedāvajumi.

9. Nolikuma 1.pielikuma Tehniskā specifikācija 2.punktā noteikts, ka pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam pieejama elektroniski atsevišķu dokumentu veidā. Lūdzu, apstipriniet, ka ar pamata prasības, ir izsmeļoši uzskaitītas un nekādām papildus vai atvasinātām prasībām laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam nav jāatbilst un tādas netiks izvirzītas arī Līguma izpildes laikā.

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumu par to, vai pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam Tehniskajā specifikācijā ir uzskaitītas izsmeļoši, paskaidrojam, ka tehniskajā specifikācijā ir ietverta skiču projekta stadijai atbilstoša informācija, kas jāņem par pamatu, izstrādajot tehniskā projekta stadiju. Uzsveram, ka tehniskajā specifikācijā ietvertās prasības netiks mainītas.

10. 6.pielikuma, Līguma projekts, 7.5.punktā noteikts, ka Kopā ar saskaņotu Tehnisko projektu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", paredzot 5% rezervi neparedzētu Darbu veikšanai, kas sastādītas vadoties no un detalizējot Uzņēmēja Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formu (Līguma 3.pielikums). Lūdzu, sniedziet skaidrojumu, vai minētā pasūtītāja rezerve 5% neparedzētu darbu veikšanai jāiekļauj arī Finanšu piedāvājumā būvdarbu izmaksās?

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumu par līguma projekta 7.5. punktu, informējam, ka atbilstoši IUB sniegtajam atzinumam, šis punkts ir grozīts, no tā izslēdzot palīgteikumu “paredzot 5% rezervi neparedzētu Darbu veikšanai”.

11. Saskaņā ar 6.pielikuma, Līguma projekts, 9.4.punktu no katra maksājuma tiks ieturēts  un līdz Līguma 15.nodaļā noteiktajam izmaksas brīdim paturēts Pasūtītāja rīcībā saskaņā ar piedāvājumu ne mazāk kā 15% un ne vairāk kā 35% ( atbilstoši Nolikuma 12.2.5.punktam). Maksājuma ieturējums tiek izmaksāts, ja ir izpildījušies 15.8.punktā noteiktie 3 nosacījumi, tai skaitā, iesniegta bankas izsniegta Garantijas laika garantija 5% apmērā. No Līguma noteikumiem izriet, ka Maksājuma ieturējums tiek paturēts pasūtītāja rīcībā pilnā apmērā no 15 līdz pat 35% visā garantijas termiņa laikā, ja uzņēmējs neiesniedz bankas garantiju tikai 5% apmērā. Lūdzam pārskatīt Maksājuma ieturējuma izmaksu Uzņēmējam, nosakot, ka Maksājuma ieturējums izmaksājams Uzņēmējam pēc Galīgo Darbu pieņemšanas-nodošanas akta un rēķina saņemšanas, paturot 5%, kurus attiecīgi izmaksā pēc Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājuma vai Garantijas termiņa beigām.

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu paustajiem apsvērumiem par maksājuma ieturējuma apjomu, paskaidrojam, ka maksājuma ieturējuma apmērs saskaņā ar nolikuma 20.1. punktu ir viens no saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērija komponentiem, ņemot vērā nolikuma 12.2.5. noteiktos maksājuma ieturējuma ierobežojumus. 

Šāds nosacījums pasūtītājam ir būtisks, lai maksimāli samazinātu pasūtītāja risku attiecībā uz to, ka uzņēmējs pēc līguma noslēgšanas varētu daļēji vai pilnā apmērā atkāpties no uzņemto saistību izpildes, tādējādi radot pasūtītājam zaudējumus kā minimums 15 653 763 LVL apmērā. Uzsveram, ka līguma projekta 15.8. punktā ir norādīti nosacījumi, pie kuru izpildes maksājuma ieturējums tiek pilnā apjomā atmaksāts uzņēmējam. Savukārt, līguma projekta 15.9.punktā ir atrunāta pušu rīcība gadījumā, ja uzņēmējs nepilda uzņemtās saistības, piemēram, konkrētajā gadījumā – neiesniedz līguma projekta 15.7. punktā noteikto Garantijas laika nodrošinājumu. Pasūtītājs uzsver, ka līguma projekta nosacījumi ir izstrādāti tādējādi, lai preventīvi novērstu situācijas, kad puses neizpilda savas uzņemtās saistības, līdz ar to uzskatām, ka līguma projekta 15.9. punktā ietvertie nosacījumi ir objektīvi pamatoti un informējam, ka šis punkts netiks grozīts.

12. Lai nodrošinātu skiču projekta autortiesību ievērošanu, kā arī nodrošinātu piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, lūdzu, aplieciniet, ka Pasūtītājs ir ieguvis projekta autora (SIA „Sestais stils”) autortiesības, tai skaitā tiesības, skiču projektu pārveidot, tālāk attīstīt, izmantoti par pamatu projekta radīšanai, tai skaitā autors ir devis neatsaucamu piekrišanu, ka Pasūtītājs minētajā nolūkā var piesaistīt trešās personas.

ATBILDE

Atbildot uz Jūsu jautājumu par to, vai “pasūtītājs ir ieguvis projekta autpru autortiesība”, paskaidrojam, ka atklāta konkursa nolikumā ir nepārprotami norādīts, ka objektam ir izstrādāts skiču projekts, ko ir veicis SIA “Sestais stils”. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 75. punktu  „Būvprojekts izstrādājams divās stadijās - skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā, ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī ja tā paredzēta specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā un var mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu.”

Pasūtītājs informē, ka SIA “Sestais stils” pakalpojumi attiecībā uz objekta skiču projekta izstrādi ir iepirkti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu, vienlaikus ņemot vērā “Autortiesību likuma” regulējumu. Pretendentiem, kuri iesniegs piedāvajumus atklātā konkursā „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” tiks pilnā apjomā nodrošināta iespēja sniegt tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu saskaņā ar nolikumā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 342 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”. 
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