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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūras nosaukums, identifikācijas numurs un iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2012/10- ERAF (turpmāk – Konkurss).
1.2. Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU), 
Pasūtītāja juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija, 
Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669.
Tālruņa Nr.: +371 67034666
Faksa Nr.: +371 67034676
Mājas lapa: www.lu.lv 
1.3. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par nolikumu:
1.3.1.
Inese Višņevska, projekta vadītāja, e-pasts: inese.visnevska@lu.lv, 67034463, fakss+37167034676;

1.3.2.
Kristīne Zubkāne, juriste, fakss+37167034676
1.4. Iepirkuma komisija: Iepirkumu veic ar Latvijas Universitātes 2012.gada 2. marta Nr. 1/73 rīkojumu Nr.Nr. 1/73 izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).
1.5. Iepirkuma priekšmets: Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Skiču projektu (2. pielikums) ERAF projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” īstenošanai.
Galvenais CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi);

Papildus CPV kods: 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi);
Papildus CPV kods: 45421153-1 (Iebūvēto mēbeļu uzstādīšana).

1.6. Līguma darbu izpildes termiņš un vieta: 2014. gada 30. jūnijs; LU Akadēmiskais centrs Torņkalnā, Rīga, Latvija (turpmāk - Akadēmiskais centrs). Būvniecības vieta: Torņakalnā, Jelgavas ielā 1, pēc detālplānojuma „Detālplānojums Rīgā Administratīvā centra Torņakalnā teritorijai” dalījuma kvartālā Nr.11. Zemes gabala kadastra Nr.0100 054 2005 (turpmāk –Objekts)
1.7. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu (tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība) saskaņā ar nolikuma 1.5. punktu.
1.8. Pretendents neiesniedz piedāvājuma variantus.
1.9. Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk - Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
1.10. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
1.11. Iepirkums tiek daļēji finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta saskaņā ar starp Pasūtītāju un Valsts izglītības attīstības aģentūru 2010. gada 17. maijā noslēgto vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2010/0114/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/029. Pārējie plānota līguma finansējuma avoti norādītiNolikuma 3. pielikumā.
2. PIEGĀDĀTĀJS, PRETENDENTS UN UZŅĒMĒJS
2.1. Piegādātājs
Fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, kas attiecīgā tirgū piedāvā sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus. Piegādātājs, iesniedzot piedāvājumu iepirkuma procedūrā, ir tiesīgs balstīties uz citu piegādātāju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.
2.3. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību un visiem tās biedriem, ņemot vērā konkrētās prasības izpildes nosacījumus.
2.4. Ja Pretendents ir personu apvienība, nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ņemot vērā konkrētās prasības izpildes nosacījumus.
2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona);
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona);
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība);
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.
2.6. Uzņēmējs.
Konkursa uzvarētājs, ar kuru tiks noslēgts Ģenerāluzņēmēja līgums.
3. LIETOTIE TERMINI
3.1. Konkurss.
Atklāts konkurss „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”.
3.2. Tehniskā specifikācija (1. pielikums).
Tehnisko aprakstu kopums, kas nosaka Pasūtītāja prasības Akadēmiskā centra 1. kārtas tehniskā projekta arhitektūras, inženiertehnisko risinājumu, energoapgādes un teritorijas labiekārtošanas daļām, prasības ēkas ekspluatācijai un energoefektivitātei.
3.3. Skiču projekts (1. pielikums).
SIA „Sestais.stils” izstrādāts un Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā būvniecības 1.kārtas skiču projekts.
3.4. Uzņēmējs.
Fiziska vai juridiska persona, ar kuru Pasūtītājs noslēgts Ģenerāluzņēmēja līgumu, un kas piesaista apakšuzņēmējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un ir atbildīga par visu Darbu veikšanu kopumā.
3.5. Apakšuzņēmējs.
Fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz ar Uzņēmēju noslēgto līgumu, veic atsevišķus darbus vai to kopumu atbilstoši piedāvājumā norādītajam apjomam.
3.6. Ģenerāluzņēmēja līgums.
Līgums, kura priekšmets ir Darbu veikšana, kas ietver arī projektēšanu un autoruzraudzību, kura rezultātā Pasūtītājs iegūs būvi, kas celta atbilstoši tā noteiktajām prasībām un tādā veidā, lai būve kalpotu Pasūtītāja noteiktajiem mērķiem. 
3.7. Projektēšana.
Projektēšanas darbi ietver tehniskā projekta izstrādāšanu, būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu, ģeotehnisko izpēti un citus darbus, ieskaitot autoruzraudzības nodrošināšanu, kas Uzņēmējam jāveic saskaņā ar noslēgto Ģenerāluzņēmēja līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem projektēšanas darbus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
3.8. Tehniskais projekts.
Uzņēmēja izstrādāts un Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēts Tehniskais projekts LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā būvniecības 1.kārtai.
3.9. Būvdarbi.
Visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana u.c. darbības, kuras Uzņēmējam jāveic saskaņā ar Ģenerāluzņēmēja līgumu, Tehnisko projektu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
3.10. Objekts.
Visi Tehniskajā projektā iekļautie būvējamie objekti kopā (Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēka, būvniecības 1.kārtas teritorijas labiekārtošana, ārējie inženiertīkli līdz institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos noteiktajai pieslēguma vietai un Tehniskajā projektā iekļautāsneatdalāmās mēbeles un laboratoriju tehnoloģiskās iekārtas).
3.11. Atlīdzība .
Līgumcena būvdarbu veikšanai, kopā ar projektēšanu un ietverot autoratlīdzību.
3.12. Darbi.
Visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanās un pagaidu darbi, ko Uzņēmējam jāveic, ieskaitot projektēšanas, būvniecības, uzraudzības, Materiālu piegādes un citus darbus, kas nepieciešami Projekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, nodošanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam, ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja un tā pieaicinātā Būvinženiera norādījumus.
4. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTU IZSNIEGŠANA UN PAPILDUS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja mājas lapā: http://www.lu.lv. Pasūtītājs nodrošina arī iespēju ieinteresētajiem Piegādātājiem iepazīties ar Konkursa nolikumu un citiem Konkursa dokumentiem uz vietas Pasūtītāja telpās, iepriekš telefoniski piesakoties pie Nolikuma 1.3.1.punktā norādītās kontaktpersonas: LU Saimniecības pārvaldē, Baznīcas ielā 5, 2.stāvā 201.kabinetā, darba laikā no plkst. 9:00 līdz 16:30, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, sākot no paziņojuma par līgumu publicēšanas dienas Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā internetā. 
4.2. Ja Pasūtītājs izdara grozījumus Konkursa dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Pasūtītāja mājas lapā internetā ne vēlāk kā vienu dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts IUB publicēšanai IUB mājas lapā internetā.
4.3. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis paskaidrojošu informāciju par Nolikumā ietvertajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
4.4. Informācijas pieprasījumi un jautājumi jāiesniedz rakstveidā adresē: Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldē, Baznīcas ielā 5, Rīgā, LV 1010. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei:
Atklāts konkurss „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā
1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2012/10-ERAF)
4.5. Paskaidrojošo informāciju par iepirkumu Pasūtītājs rakstveidā nosūta ieinteresētajam Piegādātājam, kurš šo informāciju ir pieprasījis, un vienlaikus par iepirkumu uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem Pasūtītājs ievieto savā mājas lapā internetā pie attiecīgā nolikuma dokumentācijas, nenorādot Piegādātāju, kurš šo jautājumu ir uzdevis.
4.6. Pasūtītājs nav atbildīgs par nepilnīgi sagatavotiem piedāvājumiem, ja Pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, precizējumus un par Konkursa nolikumu sniegtās atbildes, kas publicētas Pasūtītāja mājas lapā.
4.7. Informācijas apmaiņa starp Piegādātājiem un Pasūtītāju iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā pa pastu un faksu.
4.8. Laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu Pretendentu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
5. PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI UN PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM
5.1. Iesniedzot piedāvājumu, jāievēro šajā Nolikumā ietvertās prasības. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 
5.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un piedāvājuma atlases dokumenti:

5.1.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (Nolikuma 4. pielikums);

5.1.1.2. Dokumenti, kas apliecina Piedāvājuma dokumentāciju parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu;
5.1.1.3.   Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (Nolikuma 13. punkts);
5.1.1.4. Piedāvājuma nodrošinājums (Nolikuma 8. punkts);
5.1.2. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 13.4. punktu;
5.1.3. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 13.5. punktu.
5.2. Katrai piedāvājuma daļai ir jābūt atdalītai ar attiecīgās piedāvājuma daļas virsrakstu saskaņā ar Nolikuma 5.1.punktu.

5.3. Piedāvājums jāsniedz slēgtā/aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras norādams: 
5.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese:
 Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde.

Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija;
5.3.2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs;
     5.3.3.      Atzīme: Atklāts konkurss „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 
1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2012/10-ERAF)
Neatvērt līdz 2012.gada 10.maija plkst.14.00.
5.4. Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz caurauklotā veidā (izņemot 5.1.1.4.punktā minēto dokumentu), visām lapām jābūt numurētām. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā. Cauršūšanas diegam jābūt nostiprinātam ar uzlīmi, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu un paraksttiesīgās personas parakstu, norādot lappušu skaitu sējumā. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāsaliek, ievērojot Nolikuma 5.1.punktā noteikto piedāvājuma daļu secību. Piedāvājumam jāpievieno satura rādītājs.
5.5. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

5.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem datorrakstā. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks (saskaņā ar 2010.gada 06.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām). Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopijas, tās jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
5.7. Piedāvājums jāiesniedz vienā oriģināleksemplārā, pievienojot 4 (četras) Pretendenta apliecinātas kopijas. Papildus jāiesniedz tehniskā un finanšu piedāvājuma viena kopija elektroniski (CD datu nesējs; informācija ierakstīta tādā formātā, lai to varētu nolasīt ar MS Office vai Adobe Acrobat Reader). Uz CD datu nesēja ir jābūt Piegādātāja nosaukumam un norādei: „Atklāts konkurss „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2012/10 - ERAF)”. Piedāvājuma dokumenti un to kopijas jāiesniedz vienā aploksnē/ iepakojumā. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas – „KOPIJA”.
5.8. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz piedāvājuma grozījumus vai atsaukumu, uz aploksnes un uz piedāvājuma/papildinājuma oriģināla un kopijas titullapas papildus jābūt norādei „PAPILDINĀJUMS” vai „ATSAUKUMS”.
5.9. Ja piedāvājumam tiek pievienoti paskaidrojoši uzskates materiāli, brošūras, bukleti u.c. materiāli - tie jāiesniedz atsevišķi, neiekļaujot piedāvājuma sējumā. Ja paskaidrojošo uzskates materiālu saturs vai izklāstījuma forma ļauj to būtību saprast bez īpašām attiecīgās svešvalodas zināšanām, Piegādātājs ir tiesīgs tos iesniegt bez tulkojuma.
5.10. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga (atbilstoši ierakstiem Komercreģistrā vai atbilstoši ierakstiem ekvivalentā ārvalstu iestādes/ reģistra) vai Pretendenta pilnvarota persona un apliecina to ar uzņēmējsabiedrības (komersanta) zīmogu, ja valstī, kur pretendents reģistrēts, normatīvie akti paredz lietot zīmogu. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu pilnvaru. Pretendenta piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecina:
5.10.1. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 
5.10.2. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
5.10.3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs (vai visi biedri), ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
5.10.4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
5.10.5. Pretendenta pilnvarota persona.
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.
5.10. Pasūtītājs var neņemt vērā informāciju, kas iekļauta dokumentos, kas nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
6. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA
6.1. Piegādātājiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 10.maija plkst. 14:00, adresē – Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldē, Baznīcas ielā 5, Rīgā, LV 1010, 2.stāvā, 201.kabinetā. Piedāvājumus var iesniegt minētajā adresē Pasūtītāja darba laikā: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.9:00 līdz 16:30, pārtraukums no plkst.12:00 līdz 13:00. Piedāvājumam jābūt nogādātam minētajā adresē līdz norādītajam iesniegšanas termiņam, iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu, ar nosacījumu, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms termiņa beigām. 
6.2. Ja Piegādātājs izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu Nolikumā norādītajā adresē un termiņā, uzņemas Piegādātājs.
6.3. Piedāvājumi, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā, vai ir saņemti pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu pēdējā iesniegšanas termiņa, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
6.4. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Konkursā. Piedāvājuma papildināšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
6.5. Piedāvājumu iesniegšana ir Piegādātāja brīvas gribas izpausme, tāpēc, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Piegādātāja izdevumiem un iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
6.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
6.7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 10.maija plkst. 14:00, adresē – Latvijas Universitātes Saimniecības pārvaldē, Baznīcas ielā 5, Rīgā, LV 1010, 2.stāvā, 262.kabinetā.
7. PIEDĀVĀJUMU DERĪGUMA TERMIŅŠ
7.1. Pretendentam tā iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
7.1.1. 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no Nolikuma 6.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas;
7.1.2. ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, līdz dienai, kad stājas spēkā iepirkuma līgums.
7.2. ja Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā, Pretendentam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma saņemšanas iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu, bet 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt Nolikuma 8.1.punktā minēto nodrošinājumu izsniegušās bankas apliecinājumu par nodrošinājuma termiņa pagarinājumu.
8. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
8.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52.panta noteikumiem Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums neatsaucama bankas galvojuma veidā par kopējo summu LVL 800 000 (astoņi simti tūkstoši lati).
8.2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrēta kredītiestāde un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma būtiskajiem nosacījumiem (Nolikuma 5. pielikums).
8.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52. panta trešās daļas regulējumu.
8.4. Neizvēlētā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs izsniedz atpakaļ Pretendentam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk, kā līdz Konkursa Nolikumā norādītā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai pēdējam šī termiņa pagarinājumam, kas ticis noteikts šīs iepirkuma procedūras ietvaros.
8.5. Izvēlētā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs izsniegs atpakaļ Pretendentam tad, kad izvēlētais Pretendents saskaņā ar nolikuma un atbilstošiem Ģenerāluzņēmēja līguma noteikumiem būs iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.
8.6. Konkursa piedāvājuma nodrošinājums netiek izsniegts atpakaļ Pretendentam, ja:  
8.6.1. Pretendents atsauc Konkursa piedāvājumu pēc Konkursa piedāvājuma atvēršanas Konkursa piedāvājuma derīguma perioda laikā;
8.6.2. Pretendents neparaksta Ģenerāluzņēmēja līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai neiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Ģenerāluzņēmēja līguma noteikumiem 
8.7. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesniedz piedāvājuma dokumentu sastāvā piedāvājuma kopējā iepakojumā, neiešujot piedāvājuma sējumā.
9. PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
9.1. Paredzamais iepirkuma apjoms.
Projektēšana un būvniecība saskaņā ar Nolikuma 1. un 2. pielikumu, tajā skaitā:
9.1.1. Dabaszinātņu akadēmiskā centra tehniskā projekta izstrādāšana, saskaņošana ar Pasūtītāju un tehniskos noteikumus izdevušajām institūcijām, projekta akcepts Rīgas pilsētas Būvvaldē;
9.1.2. Dabaszinātņu akadēmiskā centra būvniecība un ar to saistīto aktivitāšu kompleksais risinājums, Objekta izpilddokumentācijas un dokumentācijas, kas nepieciešama objekta pieņemšanai ekspluatācijā, nodošana Pasūtītājam pēc Darbu pabeigšanas;
9.1.3. Autoruzraudzības nodrošināšana Dabaszinātņu akadēmiskā centra būvniecības laikā.
9.1.4. Paskaidrojums par iepirkuma priekšmeta kopējo paredzamo sastāvu:
9.1.4.1. Objekta projektēšanu un būvniecību paredzēts veikt kopumā vairākās kārtās atbilstoši LU akadēmiskā centra attīstības koncepcijai.
9.1.4.2. Šajā iepirkuma procedūrā (id. Nr. LU 2012/10-ERAF) tiks iepirkta 1. kārtas projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība. Iepirkuma procedūra tiek veikta, finansējuma piesaistes gadījumā paredzot slēgt atkārtotus līgumus par pārējām objekta kārtam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 2. punktu turpmāko triju gadu periodā. Atkārtotie līgumi tiks piešķirti, piemērojot sarunu procedūru saskaņā ar minēto Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Ja sarunu procedūras ietvaros, kas tiks veikta par atkārtoto pakalpojumu un būvdarbu saņemšanu, tiks saņemti piedāvājumi/piedāvājums, kas pārsniedz pasūtītāja pieejamo finansējumu, tad pasūtītājs ir tiesīgs piemērot atklāta konkursa procedūru.

9.1.4.3. Šajā iepirkuma procedūrā (id. Nr. LU 2012/10-ERAF) pasūtītājam pieejamais finansējums visa līguma apjoma izpildei atbilstoši Skiču projektam un Tehniskajai specifikācijai ir 15 653 763 LVL bez PVN. Objekta finansējuma avoti detalizēti norādīti Nolikuma 3. pielikumā.
9.1.4.4. Atbilstoši Skiču projektam kopējais paredzēto būvniecības kārtu skaits Konkursa ietvaros ir 17 kārtas. Papildus atsevišķā etapā tiek izdalīta Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana atbilstoši Skiču projektam;
9.1.4.5.  Konkursa ietvaros darbu izpilde termiņu kontroles nolūkos tiek dalīta 8 (astoņos) sekojošos etapos, attiecīgi sadalot arī maksājumus.:
1. ETAPS

Tehniskais projekts - Tehniskā projekta izstrāde pabeigta. Etapa pabeigšanas kritērijs – Būvvaldē saskaņots Tehniskais projekts (sarkanais zīmogs), Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts Etapa pieņemšanas/nodošanas akts.

 

2. ETAPS

Zemes darbi – zemes darbi, tai skaitā nulles cikla Darbi pabeigti. Etapa pabeigšanas kritērijs –Darbu izpilde atbilstoši Tehniskā projekta BK nulles cikla sadaļai, iesniegti attiecīgo tīklu īpašnieku atzinumi par pieslēgumu izveidošanu un ģeodēziskie uzmērījumi, veikta izpildes kontrole, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts Etapa pieņemšanas/nodošanas akts.

 

3. ETAPS

Ārējie tīkli  - ārējo tīklu izbūve pabeigta . Etapa pabeigšanas kritērijs –Darbu izpilde atbilstoši Tehniskā projekta ārējo tīklu sadaļai, veikta izpildes kontrole, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

4. ETAPS

Ēkas karkass – Etapa pabeigšanas kritērijs – ēkas Darbu izpilde atbilstoši tehniskā projekta BK sadaļai, veikta izpildes kontrole, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

5. ETAPS

Ēkas fasādes un jumts - Etapa pabeigšanas kritērijs – ēkas fasāžu un jumta Darbu izpilde atbilstoši tehniskā projekta BK un AR sadaļām, iebūvētas iekšsienas, logi, vitrīnas, durvis, grīdu pamatnes, veikta izpildes kontrole, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

6. ETAPS

Iekšējie tīkli - Etapa pabeigšanas kritērijs – Darbu izpilde atbilstoši tehniskā projekta iekšējo tīklu sadaļai, veikta izpildes kontrole un iekārtu ieregulēšana, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

7. ETAPS

Iekārtas un aprīkojums - Etapa pabeigšanas kritērijs – Darbu izpilde atbilstoši Tehniskā projekta neatdalāmo mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu specifikācijas sadaļai, veikta izpildes kontrole un iekārtu regulēšana, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

8. ETAPS

Darbu pabeigšana - Etapa pabeigšanas kritērijs –Darbu izpildes pabeigšana atbilstoši tehniskajam projektam 100% apjomā un 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” prasībām, veikta izpildes kontrole, visi segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, pilnībā novērsti defekti, pabeigta teritorijas labiekārtošana, veikta objekta ģenerālā tīrīšana, veikta demobilizācija, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.
Uzņēmējs izstrādā projektēšanas un Darbu veikšanas grafiku precīzi norādot augstākminēto Etapu sasniegšanas datumus. Uzņēmējs šo etapu ietvaros var izdalīt apakšetapus par pilnībā paveiktiem darbu apjomiem.
Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar Ģenerāluzņēmēja līgumu veicamos Darbus, izņemot Darbu izpildes rezultātā nodošanu ekspluatācijā, Uzņēmējs un Pasūtītājs paraksta Sākotnējo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši Ģenerāluzņēmēja līguma nosacījumiem.

Pēc Darbu rezultāta pieņemšanas ekspluatācijā un Akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas Uzņēmējs un Pasūtītājs paraksta Galīgo Darbu Pieņemšanas-nodošanas aktu
. Darbu izpilde (izņemot Garantijas laika saistības) tiek uzskatīta par pabeigtu brīdī, kad abas puses parakstījušas Galīgo Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
 
9.1.4.6. Šajā iepirkuma procedūrā nolikuma 9.1.4.3. norādītā pieejamā finansējuma ierobežojuma dēļ un, ņemot vērā projektu sasniedzamos rezultātus, Pasūtītājs saskaņā ar Nolikumā noteikto kārtību vērtēs tikai tos no iesniegtajiem piedāvājumiem, kuru piedāvātā Atlīdzība par visu tehniskajā specifikācijā ietverto darbu izpildi nepārsniegs 9.1.4.3. punktā norādīto summu bez PVN.

9.1.4.7. Gadījumā, ja piedāvātā Atlīdzība visos iepirkuma procedūrā iesniegtajos piedāvājumos pārsniegs nolikuma 9.1.4.3. punktā noteiktā pieejamā finansējuma robežu, pasūtītājam ir tiesības pirms iepirkuma līguma noslēgšanas atteikties no sekojošu būvniecības kārtu realizācijas, sākot no pirmās šajā punktā norādītās kārtas, kopumā atsakoties no tik daudz kārtām, lai iekļautos pieejamajā finansējumā, kas minēts nolikuma 9.1.4.3. punktā. Būvniecības kārtas, no kuru realizācijas pasūtītājs var atteikties atbilstoši finanšu piedāvājumā (8. pielikums) noteiktajām kārtām:

1. Kārta Nr.4.16;
2. Kārta Nr.4.4; 

3. Kārta Nr. 4.14;
4. Kārta Nr. 4.15;
5. Kārta Nr. 4.17;

6. Kārta Nr. 4.7;

7. Kārta Nr. 4.6

9.1.4.8. Pirms nolikuma 9.1.4.6. punktā paredzēto darbību veikšanas pasūtītājs informē visus piedāvājumus iesniegušos pretendentus, no kuru kārtu realizācijas tas atsakās. Visi iesniegtie piedāvājumi tiek salīdzināti vienlīdzīgi, vērtējot piedāvāto cenu tikai par tām būvniecības kārtām, no kuru realizācijas Pasūtītājs nav atteicies, ņemot vērā finanšu piedāvājumā ietverto informāciju par attiecīgas kārtas izmaksām. 
9.2. Būvniecības vieta: Torņakalnā, Jelgavas ielā 1, pēc detālplānojuma „Detālplānojums Rīgā Administratīvā centra Torņakalnā teritorijai” dalījuma kvartālā Nr.11. Zemes gabala kadastra Nr.0100 054 2005, kopējā platība 45 380m2. Dabaszinātņu akadēmiskā centra kopējais ēkas būvniecības apjoms – orientējoši 19 000m2, kopējā būvniecības 1.kārtas labiekārtojamā teritorija - 45 380m2 . Precīzas darba robežas noteiktas teritorijas labiekārtojuma plānā.  
9.3.  Esošās situācijas raksturojums: 
Objekta būvlaukums atrodas zemes gabalā ar esošām ūdenstecēm, reljefu, vēsturisko labiekārtojumu. 

Bijusī mazdārziņu teritorija. Vieta, kur atradies vēsturiskais Kobronskanstes cietoksnis ar aizsarggrāvju sistēmu.

9.4. Uzņēmējs nodrošina visu Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamo tehnisko noteikumu, norādījumu, atļauju, ieskaitot būvatļauju, saskaņojumu, piekrišanu, apstiprinājumu, licenču u tml. savlaicīgu saņemšanu no valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām personām uz sava rēķina atbilstoši Ģenerāluzņēmēja līguma noteikumiem.. Uzņēmējs uz sava rēķina nodrošina Darbu izpildes vietā visus nepieciešamos materiālus, aprīkojumu un resursus, uzņemoties to piegādi un kārtojot ar apdrošināšanu saistītos jautājumus, citā starpā ietvērot, bet neaprobežojoties ar ūdeni, elektroenerģiju, degvielu u.c., kas nepieciešams Darbu pienācīgai izpildei atbilstoši Ģenerāluzņēmēja līguma noteikumiem. Uzņēmējam nav tiesību Darbu izpildē izmantot materiālus, kas iegādāti no Pasūtītāja neapstiprinātiem pārdevējiem/ piegādātājiem. Pasūtītājam nav tiesību nepamatoti noraidīt kādu Uzņēmēja piedāvāto materiālu pārdevēju/ piegādātāju.
Uzņēmējs nodrošina Ģenerāluzņēmēja līguma nepārtrauktību un izpildi līguma noteiktajos termiņos. Uzņēmējs uz sava rēķina veic visu Darbu veikšanas risku apdrošināšanu.

Pretendentam piedāvājumā jāparedz Darbu rezultātā būvniecības vietai piegulošajai teritorijai nodarīto bojājumu novēršana (ja šādi apstākļi iestājas), kā arī maksa par pieslēgumu energoresursiem ierīkošanu un līguma izpildes laikā izlietotajiem energoresursiem.
9.5. Pasūtītājs nodrošina Būvlaukuma (Būvniecības vietas) apskati visiem ieinteresētajiem piegādātājiem. Būvlaukuma apskate notiek 10 dienā pēc nolikuma izsludināšanas IUB mājas lapā. Ja 10 diena ir brīvdiena, tad apskate notiek sekojošajā darba dienā plkst. 11.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem par savu piedalīšanos būvlaukuma apskatē jāpaziņo iepriekš, nosūtot pieteikumu pa uz adresi: Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas ielā 5, Rīgā, LV 1010 vai pa e-pastu: Inese Visnevska <inese.visnevska@lu.lv> vai faksu +371 67034676. Pasūtītājs nodrošina piegādātājus ar visu tā rīcībā esošo informāciju par ģeotehniskajiem, hidroloģiskajiem, klimatiskajiem, meteoroloģiskajiem, fizikālajiem un citiem apstākļiem, kas attiecas uz Būvniecības vietu, Būvniecības vietā esošo segumu un apakšzemes slāņiem, piekļūšanas iespējām Būvniecības vietai, par elektroenerģijas un citu nepieciešamo resursu un komunālo pakalpojumu pieejamību, kā arī par citu personu iepriekš veiktajiem darbiem. Piegādātājiem ir jāņem vērā visi iespējamie Darbu izpildi ietekmējošie faktori; minētie faktori un ar tiem saistītie riski nevar būt par pamatu Uzņēmēja lūgumam pagarināt Laika grafikā noteiktos Darbu izpildes termiņus un/ vai izdarīt izmaiņas Atlīdzības apmērā.
9.6. Skiču projektā un Tehniskajās specifikācijā minētās prasības Pretendentam jāizvērtē detalizēti un ar pietiekamu rūpību, lai Uzņēmējs, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka finanšu piedāvājumā iekļauti izdevumi un riski, kuri nepieciešami un saistīti ar Tehniskā projekta izstrādāšanu, paredzēto Darbu veikšanu un autoruzraudzību, lai nodrošinātu Objekta un dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā tādā stāvoklī, lai Objektu varētu nodot ekspluatācijā saskaņā ar 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” prasībām.
9.7. Līguma saistību izpildes nodrošinājums.
10 dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas Uzņēmējam jāiesniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājums 10%  (desmit procentu) apmērā no piedāvājuma Atlīdzības, kas noteikta Būvdarbu līgumā. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniedzējam jābūt kredītiestādei, kuras drošības reitings, ko tam piešķīrusi starptautiska reitingu aģentūra (Moody’s, Standard&Poor, Fitch), ir vismaz A; F1 vai tam pielīdzināms.
9.8. Garantijas prasības objektam.
Garantijas periods attiecībā visiem Darbu izpildes rezultātiem – vismaz 24 mēneši, skaitot no dienas, kurā tiks parakstīts Galīgais darbu pieņemšanas-nodošanas akts. Piedāvājot tehniskajā piedāvājumā ilgāku garantijas periodu pretendentam jāņem vērā, ka maksimālais pieļaujamais garantijas periods ir 60 mēneši. Pasūtītājs šādu garantijas termiņa ierobežojumu ir noteicis, ņemot vērā būvniecības labo praksi, saprātīgas pasūtītāja iespējas attiecībā uz garantijas saistību izpildes kontroli un ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu.

Garantijas laika nodrošinājums tiek noteikts 5 % (pieci procenti) apmērā no Atlīdzības. Desmit dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža Pretendents iesniedz Pasūtītajam kredītiestādes garantijas veidā, kuras drošības reitings, ko tam piešķīrusi starptautiska reitingu aģentūra (Moody’s, Standard&Poor, Fitch), ir vismaz A; F1 vai tam pielīdzināms. apliecinājumu par Garantijas laika nodrošinājuma galvojumu 5% apmērā no Atlīdzības. Garantijas laika nodrošinājuma galvojuma termiņam jāatbilst Pretendenta piedāvātajam garantijas termiņam. 
10. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
10.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā:
10.1.1. Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

10.1.2. Nolikuma 10.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem jebkādā to kombinācijā, ka arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

10.1.3. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 10.1.1. un 10.1.2. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

10.1.  Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:
10.1.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja Pretendents ir personu apvienība, kam atbilstoši Latvijas normatīvajiem tiesību aktiem uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav noteikta juridiska statusa, līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecīgajam Pretendentam līdz līguma noslēgšanai ir jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrē minētā personālsabiedrība LR Uzņēmumu reģistrā.
10.1.1.1. Ja Pretendents ir personu apvienība, kam atbilstoši Latvijas normatīvajiem tiesību aktiem nav noteikta juridiska statusa, tas papildus pieteikumam iesniedz šo peronu starpā noslēgtu vienošanos vai līgumu, kurš parakstīts tā, lai būtu juridiski saistošs visiem dalībniekiem. Vienošanās vai līgumā iekļauj:
1) apliecinājumu, ka visi dalībnieki būs solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;
2) katra dalībnieka plānoto līdzdalības apjoma sadalījumu darbu veikšanā, norādot izpildāmos darbus;
3) pilnvarojumu dalībniekam, kurš uzņēmies saistības un saņems norādījumus visu personas dalībnieku vārdā un to vietā;
4) apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai izveidos personālsabiedrību un reģistrēs to LR Uzņēmumu reģistrā.
Katram personu apvienības dalībniekam jāparaksta kopīgais pieteikums par piedalīšanos Konkursā. Pretendenta amatpersonai vai katras personu apvienības dalībnieka amatpersonai, kas parakstījusi pieteikuma dokumentus, jābūt parakstttiesīgai.
10.1.2. Pretendents ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina, ka attiecīgais Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
10.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:
10.2.1. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, tad šī Nolikuma 10.2. punktā un visos citos tālāk nolikumā minētajos gadījumos, kad Pretendentam jāiesniedz apliecinājumi vai izziņas par tā saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, dokumentos citā valūtā norādītās summas tiks pārrēķinātas uz LVL saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu piedāvājuma iesniegšanas dienā.
10.2.2. Pretendentam pieejamie finanšu līdzekļi visā Būvdarbu līguma izpildes laikā, tajā skaitā, piemēram, kredītlīnija, nav mazāki par LVL 2 000 000 (divi miljoni lati). 
10.2.3. Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, Pretendents nodrošinās visas normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, tostarp Uzņēmēja obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi 10% apmērā un obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises attiecībā uz Darbu izpildē izmantotajiem transportlīdzekļiem , kā arī Uzņēmēja visu risku apdrošināšanu, kas ir 100% (viens simts procenti) apmērā no Atlīdzībassummas.
10.2.4. Pretendents rakstiski apliecina, ka ir iepazinies ar Ģenerāluzņēmēja līguma projektā (Nolikuma 6. pielikums) paredzēto Darbu apmaksas noteikumiem un tiem pilnība piekrīt, vienlaicīgi apliecinot to saprotamību un pamatotību.
10.2.5. Pretendenta finanšu apgrozījums būvniecībā katrā no iepriekšējiem 3 (trīs) noslēgtajiem finanšu gadiem (t.i. - 2008., 2009. un 2010.g.) ir vismaz LVL 14 000 000 (četrpadsmit miljoni lati).
Ja Pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku kopējam finanšu apgrozījumam būvniecībā kopā jābūt ne mazākam kā šajā punktā noteiktajam Pretendenta viena gada finanšu apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados (t.i. - 2008., 2009. un 2010.g.).
Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam būvniecībā jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgajā laika periodā katrā no minētajiem gadiem.
10.2.6. Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā auditētā (ja audita (revidenta ziņojuma) sagatavošana nepieciešama saskaņā ar „Gada pārskatu likuma” 62.panta 1.daļas prasībām) un apstiprinātā gada pārskata rezultātiem (2010.g.), raksturo:
10.2.6.1. likviditātes koeficients: apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības ≥1,1;

10.2.6.2. pozitīvs pašu kapitāls 
10.2.7. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad katra apvienības dalībnieka finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst 10.2.6. punktā noteiktajām prasībām.
10.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:
10.3.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu projektēšanas darbu veikšanā ir vismaz šāda profesionālā pieredze: vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu ēku vai publisku jaunbūvju ēku projektēšanā, kur vismaz viena projekta ēku kopējā platība ir ir līdzīga apjoma (līdzīga apjoma būvniecība, kas tiek iepirkta Konkursā). Projektēšanas darbiem jābūt pabeigtiem un saskaņotiem būvvaldē.
10.3.2. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas termiņu Darbu veikšanā ir vismaz šāda profesionālā pieredze: vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu ēku vai publisku jaunbūvju būvniecībā, kur vismaz viena projekta ēku kopējā platība ir līdzīga apjoma (līdzīga apjoma Būvdarbi, kas tiek iepirkti Konkursā). Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā.
10.3.2.1. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad visu piegādātāju apvienības dalībnieku pieredze ir ne mazāka kā Nolikuma 10.3.1. un 10.3.2. punktā noteiktā Pretendenta minimālā pieredze būvniecībā. Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā.
10.3.3. Pretendents projektēšanas darbu veikšanai nodrošina šādu vadošo personālu, kura izglītība, kvalifikācija un pieredze iepriekšējos 3 (trīs) gados uz piedāvājumu iesniegšanas termiņu atbilst vismaz šādām prasībām:
10.3.3.1. Projekta vadītājs
a) būvprakses sertifikāts;
b) pieredze vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēku būvniecības darbos, kas ir pieņemti ekspluatācijā un kur vismaz viena projekta ēku kopējā platība ir līdzīga apjoma (līdzīga apjoma Būvdarbi, kas tiek iepirkti Konkursā);
c) augstākā izglītība būvniecības vai ar būvniecību saistītā specialitāte`.
10.3.3.2. būvprojekta vadītājs:
a) arhitekta prakses sertifikāts;
b) pieredze kā būvprojekta vadītājam  vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēku projektēšanā, kur vismaz viena projekta ēku kopējā platība ir līdzīga apjoma (līdzīga apjoma Būvdarbi, kas tiek iepirkti Konkursā).
c) augstākā izglītība inženierzinātņu specialitātē vai arhitektūrā;
10.3.3.3. būvprojekta AR daļas vadītājs:
a) arhitekta prakses sertifikāts;
b) pieredze kā AR daļas vadītājam vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēku projektēšanā, kur vismaz viena projekta ēku kopējā platība ir ir līdzīga apjoma (līdzīga apjoma Būvdarbi, kas tiek iepirkti Konkursā).
c) augstākā izglītība inženierzinātņu specialitātē vai arhitektūrā;
10.3.3.4. būvprojekta BK daļas vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts ēku būvkonstrukciju projektēšanā;
b) pieredze kā BK daļas vadītājam vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku ēku būvkonstrukciju projektēšanā, kur vismaz viena projekta ēkas kopējā platība ir līdzīga apjoma (līdzīga apjoma Būvdarbi, kas tiek iepirkta Konkursā);
c) augstākā izglītība inženierzinātņu specialitātē vai vidējā profesionālā izglītība arhitektūrā vai būvniecībā;
10.3.3.5. būvprojekta ŪK daļas vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;
b) pieredze kā ŪK daļas vadītājam vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku ēku būvniecības projektos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā;
c) augstākā izglītība inženierzinātņu specialitātē;
10.3.3.6. būvprojekta AVK daļas vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācija sistēmu projektēšanā;
b) pieredze kā AVK daļas vadītājam vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku ēku būvniecības projektos siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā; 
c) augstākā izglītība inženierzinātņu specialitātē;
10.3.3.7. būvprojekta EL daļas vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts elektroietaišu sistēmu projektēšanā (līdz 1kV automātikas un elektroiekārtu vadības ietaises, 1-20kV kabeļu elektropārvades līnijas, 1-20kV transformatoru apakšstacijas, komutācijas un sadales punkti);
b) pieredze kā EL daļas vadītājam vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku ēku būvniecības projektos elektroietaišu sistēmu projektēšanā;
c) augstākā izglītība elektrotehnikas jomā;
10.3.3.8. vājstrāvu sistēmu daļas vadītājs: 
a) būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaises, ugunsdrošības automātikas ietaises – signalizācija, izziņošana, dzēšana un pretdūmu uzraudzība); 
b) pieredze vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku ēku būvniecības projektos vājstrāvu sistēmu (signalizācija, izziņošana, dzēšana un pretdūmu uzraudzība) projektēšanā; 
c) augstākā izglītība telekomunikāciju jomā;
10.3.3.9. telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājs: 
a) būvprakses sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā; 
b) pieredze vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku ēku būvniecības projektos telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā;
c) augstākā izglītība telekomunikāciju jomā; 
10.3.3.11
Laboratoriju tehnoloģiskā aprīkojuma projektēšanas speciālists:
a)
pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu laboratoriju tehnoloģiskā aprīkojuma projektēšanā;

b)
augstākā izglītība inženierzinātņu jomā.

10.3.4. Pretendents būvdarbu veikšanai nodrošina šādu vadošo personālu, kura izglītība, kvalifikācija un pieredze iepriekšējos 5 (piecos) gados uz piedāvājumu iesniegšanas termiņu atbilst vismaz šādām prasībām:
10.3.4.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs – vispārējo celtniecības darbu vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;
b) pieredze vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēku būvniecības darbos, kas ir pieņemti ekspluatācijā un kur vismaz viena projekta ēku kopējā platība ir  līdzīga apjoma (līdzīga apjoma Būvdarbi, kas tiek iepirkti Konkursā). 
c) augstākā izglītība būvniecībā;
10.3.4.2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
b) pieredze vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēku būvniecības darbos, kas ir pieņemti ekspluatācijā; 
c) augstākā izglītība būvniecībā;
10.3.4.3. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
b) pieredze vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēku būvniecības darbos, kas ir pieņemti ekspluatācijā; 
c) augstākā izglītība būvniecībā;
10.3.4.4. aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā;
b) pieredze vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēku būvniecības darbos, kas ir pieņemti ekspluatācijā; 
c) augstākā izglītība būvniecībā;
10.3.4.5. elektroietaišu izbūves darbu vadītājs:
d) būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (līdz 1kV automātikas un elektroiekārtu vadības ietaises, 1-20kV kabeļu elektropārvades līnijas, 1-20kV transformatoru apakšstacijas, komutācijas un sadales punkti);
e) pieredze vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēku būvniecības darbos, kas ir pieņemti ekspluatācijā;
f) augstākā izglītība elektrotehnikas jomā;
10.3.4.6. vājstrāvu sistēmu būvdarbu vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsardzes un ugunsgrēkā signalizācijas ietaises, ugunsdrošības automātikas ietaises – signalizācija, izziņošana, dzēšana un pretdūmu uzraudzība);
b) pieredze vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēku būvniecības darbos, kas ir pieņemti ekspluatācijā;
c) augstākā izglītība telekomunikāciju jomā vai drošības sistēmu jomā;
10.3.4.7. telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs:
a) būvprakses sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā; 
b) pieredze vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu vai publisku jaunbūvju ēkubūvniecības darbos, kas ir pieņemti ekspluatācijā;
c) augstākā izglītība telekomunikāciju jomā vai drošības sistēmu jomā;
10.3.4.8. Vismaz 1 persona, kas līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora Ministru kabineta 2003.gada 25.februāla noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, kas atbilst šādām prasībām:
10.3.4.8.1.
ir saņemts un spēkā esošs kvalitātes sistēmas sertifikāts, kas atbilst Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”;

10.3.4.8.2. pieredze vismaz 3 (trīs) sabiedriski nozīmīgu ēku vai publisku ēku būvniecības darbos, izpildot darba drošības koordinatora pienākumus;
10.3.4.8.3.attiecīgajiem speciālistiem ir augstākā izglītība.
10.3.5. Ģenerāluzņēmēja līguma darbu izpildei Pretendents izmantos tikai licencētas datorprogrammas.
10.3.6. Lai apliecinātu savu tehnisko un profesionālo spēju atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām, Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var balstīties uz citu personu iespējām jebkurā juridiskajā statusā. 
10.3.6.1. Ja Pretendents ir paredzējis līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, piedāvājumā ietver apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē (7. pielikums);
10.3.6.2. ja Pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus, tas norāda katra apakšuzņēmēja izpildei nododamās līguma daļas saskaņā ar Skiču projektā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem darbiem.
10.3.7. Apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70 procentus no kopējā veicamo Darbu apjoma.
10.3.8. Personālu un Apakšuzņēmējus, kurus Pretendents plāno iesaistīt līguma izpildē un par kuriem sniedzis informāciju saskaņā ar Nolikumu, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pirms piekrišanas izteikšanas personāla vai Apakšuzņēmēja maiņai, Pasūtītājs, piemērojot šā Nolikuma kritērijus, pārliecināsies par iesaistāmā personāla vai Apakšuzņēmēja atbilstību nolikuma prasībām un personāla vai Apakšuzņēmēja maiņai nepiekritīs, ja tas šīm prasībām neatbilst.
10.3.9. Darbu izpildē Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir pietiekami kvalificēts (tostarp ir spēkā esošie sertifikāti un tamlīdzīgi apliecinājumi, ja attiecīgo Darbu veikšanai tādi nepieciešami) un pieredzējis attiecīgo Darbu veikšanai un ir Darbu veikšanai atbilstošā veselības stāvoklī un fiziskā formā. Uzņēmējam jāapņemas maksāt tā nodarbinātajām personām darba samaksu/ atlīdzību, kas nav zemāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo līmeni un nodrošināt darba apstākļus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. 

Ja Uzņēmējs Darbu izpildē nodarbina ārvalstniekus, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādām personām visu laiku, ko tās iesaistītas Darbu izpildē, ir spēkā esošas nepieciešamās vīzas, uzturēšanas un darba atļaujas, kas atļauj šo personu nodarbināšanu Darbu izpildē. 

10.4. Prasības attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas un vides vadības standartiem:
10.4.1. Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas un darbojas sekojošas vadības sistēmas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS18001:2007 vai saturiski ekvivalenti pasākumi.

10.4.2. Piegādātājs iesniedz ISO 9001:2008 sertifikāta apliecinātu kopiju (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst šī iepirkuma priekšmeta specifikai, pasūtītājs atzīs ekvivalentu sertifikātu, kā arī akceptēs citus Pretendenta iesniegtos pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem); ISO 14001:2004 sertifikāta apliecinātu kopiju vai ekvivalentu sertifikātu (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst šī iepirkuma priekšmeta specifikai, pasūtītājs akceptēs citus Pretendenta iesniegtos pierādījumus par vides vadības nodrošinājuma pasākumiem); OHSAS18001:2007 sertifikāta apliecinātu kopiju vai ekvivalentu sertifikātu (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst šī iepirkuma priekšmeta specifikai, pasūtītājs akceptēs citus Pretendenta iesniegtos pierādījumus par arodveselības nodrošinājuma pasākumiem).
11. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

11.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Skiču projektam (2. Pielikums), Tehniskai specifikācijai (1. Pielikums) un Noteikumiem tehniskā piedāvājuma sagatavošanai (1A. Pielikums).

11.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā visi Nolikumā, tā pielikumos un tai skaitā Ģenerāluzņēmēja līguma projektā ietvertie nosacījumi. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:
11.2.1. izvērsts LU Akadēmiskā centra Torņakalnā Tehniskā projekta izstrādes, būvniecības un neatdalāmo mēbeļu, iekārtu uzstādīšanas darbu realizācijas laika grafiks atbilstoši kārtām un etapiem, ņemot vērā Nolikuma 1.6. punktā noteikto līguma izpildes termiņu.
11.2.2. detalizēts projektēšanā un būvniecībā pielietoto metožu un procesu apraksts, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
11.2.3. Darbu veikšanas, tai skaitā Tehniskā projekta izstrādes, kvalitātes kontroles plāns, ietverot kontroles pasākumu aprakstu visiem izpildāmajiem darbiem visā līguma izpildes laikā.
11.2.4. Darbu veikšanās, tai skaitā Tehniskā projekta izstrādes, visu risku analīze un risku novēršanas pasākumu apraksts, ņemot vērā Tehnisko specifikāciju.
11.2.5.  Līguma vadības organizācijas apraksts Darbu veikšanai, tai skaitā  Tehniskā projekta izstrādei, veikšanai. 
11.2.6. Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts Darbu veikšanai, tai skaitā Tehniskā projekta izstrādei. Uzņēmējam jānodrošina, ka Darbu izpildei izmantojami Materiāli nesatur tādas vielas, kas ir kaitīgas veselībai un/ vai videi un/ vai vispārpieņemtas labas būvdarbu prakses ietvaros Eiropas Savienībā netiek izmantotas būvdarbos.
11.2.7. Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts Darbu veikšanai, tai skaitā Tehniskā projekta izstrādei. 
11.2.8. Pretendenta piedāvātais Būvdarbu garantijas termiņš atbilstoši nolikuma 9.8.  punktam, kas ir vienāds visām būvniecības kārtām un stājās spēkā no dienas, kurā tiks parakstīts Galīgais Darbu pieņemšanas-nodošanas akts par visām kārtam līguma ietvaros.
11.2.9. Cita informācija par paredzamajiem Darbiem, kuru Pretendents uzskata par nepieciešamu sniegt Pasūtītājam.
12. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

12.1. Finanšu piedāvājums sastāv no finanšu piedāvājuma formas (Nolikuma 8. pielikums) un projektēšanas un būvdarbu izmaksu kopsavilkuma (Nolikuma 9. pielikums). 
12.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda:
12.2.1. kopējā Atlīdzība latos (LVL), par kādu Pretendents piedāvā veikt Darbus (Darbu kopējā cena) ietverot autoruzraudzības izmaksas, bez PVN;
12.2.2. finanšu piedāvājumā piedāvātajā Atlīdzībā iekļaujamas visas ar projektēšanu, tai skaitā autoruzraudzību un Būvdarbiem saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi, kā arī visas ar būvniecību netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā:
12.2.2.1. darba algas, pieskaitāmās izmaksas, apdrošināšanas izmaksas;
12.2.2.2. Pretendenta administratīvā un palīgpersonāla izmaksas;
12.2.2.3. visus ceļa izdevumus uz/no pastāvīgās mītnes zemes starptautiskajiem ekspertiem, saistītie komandējumu izdevumi;
12.2.2.4. tulkošanu uz/no latviešu valodas starptautiskajiem ekspertiem, kuri brīvi nepārvalda latviešu valodu, bet piedalīsies darba procesā;
12.2.2.5. tehniskais nodrošinājums darbu kvalitatīvai izpildei, piemēram, aprīkojums, tā nolietojums un vai aprīkojuma noma;
12.2.2.6. kvalitātes kontroles testu un laboratorijas pārbaužu izmaksas;
12.2.2.7. virsizdevumi un samērīga peļņa;
12.2.2.8. apdrošināšanas, garantiju un finansējuma nodrošināšanas izmaksas;
12.2.2.9. būvniecības laikā patērēto resursu izmaksas;
12.2.2.10. LR normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un nodevas.
12.2.3. Pretendentam finanšu piedāvājumā ir jānorāda Atlīdzība attiecībā uz visām pozīcijām, kas norādītas projektēšanas un būvdarbu izmaksu kopsavilkumā (Nolikuma 9. pielikums), ņemot vērā visus riskus, kas var rasties līguma saistību izpildē. Izmaksas, kuras Pretendents nebūs norādījis finanšu piedāvājumā, netiks apmaksātas un būs jāsedz Pretendentam.
12.2.4. Atlīdzība ietver visas izmaksas un riskus, kas varētu rasties saistībā ar pienācīgu Darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu Darbu daļas izpildei, meteoroloģiskajiem un citiem no Uzņēmēja gribas neatkarīgiem apstākļiem (izņemot Force majeure apstākļus), trešo personu rīcību, iespējamām izmaiņas Darbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju) u.tml. Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Piedāvājuma (līguma) cenas palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas papildus atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot Ģenerāluzņēmēja līgumā tieši paredzētos gadījumus. Uzņēmējam avansa veidā netiek izmaksāta jebkāda atlīdzības daļa.

Autora mantiskās tiesības uz Projekta dokumentāciju tiek nodotas Pasūtītājam bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma atbilstoši Ģenerāluzņēmēja līguma noteikumiem. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā Piedāvājuma (līguma) cenā. Uzņēmējs Ģenērlauzņēmēja līguma darbības laikā, kā arī neierobežotu laiku pēc tā izbeigšanas, jebkādā veidā neizmantos autora personiskās tiesības uz Projekta dokumentāciju tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm; Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka šādas tiesības neizmantos trešās personas.
12.2.5. Finanšu piedāvājums jāsagatavo, ņemot vērā pasūtītāja noteikto samaksas kārtību par līguma izpildi, kas paredz samaksu atbilstoši etapiem vai pilnīgi pabeigtiem apakšetapiem atbilstoši projektēšanas un būvdarbu veikšanas  grafikam (nolikuma 9.1.4. punkts), no katra maksājuma paredzot konkrētas naudas summas ieturējumu, kas tiek noteikts procentuāli atbilstoši pretendenta finanšu piedāvājumā ietvertajai informācijai, ņemot vērā, ka minimālais noteiktais ieturējuma procents no katra maksājuma ir 15 % (piecpadsmit procenti), bet pretendenti var piedāvāt lielāku ieturējuma procentu, bet nepārsniedzot 35% (trīsdesmit piecus procentus). Šāds ierobežojums ir noteikts, lai maksimāli samazinātu pasūtītāja risku saņemt nepamatotus piedāvājumus, nodrošinātu samērīgu finanšu plūsmu un samērīgu risku sadali.
12.2.6. Ģenerāluzņēmēja līgums tiks slēgts par visiem Darbiem kopumā, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu, Darbu izmaksu kopsavilkumu un tajā norādītajām izmaksām, pieņemot, ka Pretendents ir pilnīgi izvērtējis un piedāvātajā Atlīdzībā ietvēris visas izmaksas, kas tam bija jāparedz, pat gadījuma, ja tās nav tieši norādītas izmaksu kopsavilkumā, bet izriet no Nolikuma sastāva esošas tehniskās dokumentācijas un nepieciešamas darba pilnīgas un savlaicīgas izpildes nodrošināšanai;
12.2.7. vienību izmaksu cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas
13. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Ja konstatētas pretrunas starp iesniegtajiem dokumentiem Pretendenta iesniegtajā piedāvājuma oriģinālā un piedāvājuma kopijās, par pamatu tiek ņemts oriģināls. Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.
13.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā:
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā  (Nolikuma 4. pielikums).
13.2. Dokumenti (oriģināli), kas apliecina piedāvājuma dokumentāciju parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu;
13.2.1. ja piedāvājumu iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā nereģistrēta personu apvienība, tās dalībnieki slēdz vienošanos vai savstarpēju līgumu, kas sagatavots atbilstoši 10.1.1.1.punkta prasībām. Šī vienošanās (līgums) pievienojama pieteikumam;
13.3. Pretendentu atlases dokumenti:
13.3.1. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā:
13.3.1.1. Pretendenta apliecinājums par to, ka pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1. – 5., 10. un 11. punkta minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, ievērojot šī panta 4.daļā minētos izslēgšanas ierobežojumus.
13.3.1.2. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniedz izziņu(-s), kuru/-as izdevusi kompetenta institūcija (Latvijas Republikā – Uzņēmumu reģistrs), kas apliecina, ka Pretendentam un, gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējam tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā. 
13.3.1.3. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniedz izziņu (-s), ko izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latu (kopija). 
13.3.1.4. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 13.3.1.2. un 13.3.1.3. punktos minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, izziņu (-as) iesniedz katrs tās dalībnieks un apakšuzņēmējs. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstī, Pasūtītājs tam un personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību izvirzītajam kvalifikācijas prasībām, pieprasīs iesniegt izziņu gan no to reģistrācijas valsts, gan no Valsts ieņēmumu dienesta par to nodokļu parādiem Latvijā (ja tie ir reģistrēti kā nodokļu maksātāji Latvijā).
13.3.2. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā:
13.3.2.1. Pretendents iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtu reģistrācijas apliecību vai izziņu (-as) (kopiju), kas apliecina, ka Pretendents, visi personu apvienības dalībnieki ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pretendents iesniedz kompetentas institūcijas izsniegto licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopiju (kas ir apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā), kas apliecina, ka attiecīgais Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. LR Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem Pretendentiem ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina minēto reģistrācijas faktu.

13.3.2.2. Ja Pretendents ir personu apvienība, kam atbilstoši Latvijas normatīvajiem tiesību aktiem uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav noteikta juridiska statusa, Pretendenta apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā attiecīgajam Pretendentam līdz līguma noslēgšanai tiks izveidota personālsabiedrība un minētā personālsabiedrība tiks reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.
Iepriekš minētajam apliecinājumam Piegādātājs pievieno Nolikuma 10.1.1.1.punktā minētās vienošanās vai līguma kopiju, kas atbilst Nolikuma 10.1.1.1.punktā ietvertajām prasībām.
13.3.3. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām:
13.3.3.1. Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes izsniegta izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam būs pieejami finanšu līdzekļi, piemēram, kredītlīnija, vismaz LVL 2 000 000 (divi miljoni latu) apmērā visā Būvdarbu līguma izpildes laikā;
13.3.4. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums par tās gatavību nodrošināt Pretendentam visas normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, kā arī Uzņēmēja visu risku apdrošināšanu, kas nav mazāka par 100% (viens simts procentiem) no piedāvājuma (līguma) summas uz visu līguma izpildes laiku un papildus vienu kalendāro mēnesi gadījumā, ja ar pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums.
13.3.5. Kredītiestādes iesniegts apliecinājums par gatavību izsniegt Ģenerāluzņēmēja līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvājuma Atlīdzības, kas būs spēkā visā Ģenerāluzņēmāja līguma izpildes laikā. 
13.3.6. Pretendenta apliecinājums par Nolikuma 10.2.7. un 10.2.8.punktā noteikto prasību izpildi. Pretendenta apliecinājumā jāiekļauj arī informācija, kas apstiprina, ka Pretendenta likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) 2010. gadā nav mazāks par ≥1,1 un tam ir pozitīvs pašu kapitāls. Apliecinājumam pievieno VID iesniegtās Pretendenta bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina un revidenta ziņojuma (ja tā sagatavošana nepieciešama saskaņā ar „Gada pārskatu likuma” 62.panta 1.daļas prasībām) kopijas par attiecīgajiem gadiem.
13.3.7. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehnisko un profesionālo spēju atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām:
13.3.7.1. informācija par Pretendenta veiktajiem projektēšanas un būvniecības darbiem saskaņā ar Nolikuma 10.3.1. un 10.3.2. punktā noteiktajām minimālajām prasībām atbilstoši formai (Nolikuma (Nolikuma 10. pielikums), par katru norādīto objektu pievienojot juridiski pareizi noformētu pasūtītāja atsauksmi, ietverot tajā ziņas par attiecīgo darbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pabeigti;
13.3.7.2. informācija par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem - saraksts, norādot izpildei nododamo darbu apjomu atbilstoši Nolikuma 10.3.6.2.punkta prasībām (11. pielikums) , un katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums par pieejamību Ģenerāluzņēmāja līguma darbības laikā un piekrišanu izpildīt norādīto līguma daļu (7. pielikums);
13.3.7.3. informācija par Nolikuma 10.3.3. un 10.3.4.punktos norādītajām minimālajām prasībām atbilstošu Pretendenta Darbu veikšanai piedāvātā vadošā personāla izglītību, kvalifikāciju un pieredzi (saraksts – Nolikuma 12. pielikums), par katru piedāvāto personu atbilstoši sarakstā norādītajai kārtībai pievienojot:
a) dzīves un darba pieredzes aprakstu (CV) atbilstoši Nolikuma 13. pielikuma formai;
b) apliecinājumu par pieejamību visā Ģenerāluzņēmājalīguma darbības laikā;
c) atbilstoša būvprakses sertifikāta/u kopiju/as;
d) izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
e) atbildīgā būvdarbu vadītāja un Projekta vadītāja pieredze jāapliecina, papildus iesniedzot pierādījumus (pasūtītāja atsauksmes par vismaz 3 pabeigtiem un ekspluatācijā nodotiem objektiem, kas atbilst Nolikuma 10.3.4.1.punktā noteiktajai atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai);
13.3.7.4. Pretendenta apliecinājums, kurā norādīta persona, kas līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora MK 25.02.2003. noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, kā arī šīs personas kvalifikāciju apliecinošas dokumentu kopijas atbilstoši visām nolikuma 10.3.4.8. punkta prasībām.
13.3.7.5. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma, ieskaitot visas izmantojamās licencētas datorprogrammas, apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (Nolikuma (14. pielikums);
13.3.7.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem Pretendents (vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām) var apliecināt tā atbilstību Nolikuma 10.daļā minētajām prasībām, netiek izdoti, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti neparedz, ar paša Pretendenta (vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām) apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
13.3.8. Pretendenta rakstveida apliecinājums par to, ka Pretendents ir iepazinies ar Ģenerāluzņēmēja līgumā (Nolikuma 6.pielikums) paredzēto Darbu apmaksas noteikumiem un tiem pilnībā piekrīt, vienlaicīgi apliecinot to saprotamību un pamatotību.

13.3.9. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību kvalitātes nodrošināšanas un vides vadības standartiem:
13.3.9.1. Kvalitātes vadības sertifikāta ISO 9001:2000 (vai ekvivalents) un vides vadības sertifikāta ISO 14001:2004 (vai ekvivalents) un arodveselības pārvaldības sistēmas sertifikāta OHSAS 18001:2007 (vai ekvivalents) kopija, vai paša Pretendenta izstrādāts uzņēmumā darbojošās kvalitātes vadības, vides vadības un arodveselības pārvaldības vadības sistēmas apraksts.
13.4  Tehniskais piedāvājums
13.4.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma 11.punkta prasībām.
13.5  Finanšu piedāvājums
13.5.1. Pretendenta finanšu piedāvājumam jāatbilst Nolikuma 12.punkta prasībām.
14. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZSKATĪŠANA

14.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē drīkst piedalīties Pretendenti un to pilnvarotie pārstāvji, kā arī visas citas ieinteresētas personas.

14.2. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkumu komisija dokumentē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. 

14.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā jāsniedz 
Komisijas noteiktajos termiņos.
15. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE
15.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikuma 5.daļā noteiktajām prasībām. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām, Komisija izvērtē neatbilstības nozīmīgumu un lemj par Pretendenta turpmāko dalību iepirkuma procedūrā.
15.2. Ja konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopijām, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.
16. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE
16.1. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi.
16.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
16.2.1. Pretendents neatbilst kādai no Konkursa Nolikuma 10.daļas noteikumu prasībām;
16.2.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un/vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.
17. PRETENDENTU TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE
17.1. Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Komisija veic pārbaudi izturējušo Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
17.2. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības Konkursā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
17.2.1. nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai to saturs neatbilst Nolikuma 11. punkta prasībām.
18. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
18.1.  Pēc Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija veic finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 
18.2.  Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka nav iesniegti visi finanšu piedāvājuma dokumenti vai to saturs neatbilst Nolikuma 12.punkta prasībām.
18.3.  Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos, konstatētās aritmētiskās kļūdas labojot un par to informējot attiecīgo Pretendentu.
18.4. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā finanšu piedāvājuma cenu pēc kļūdu labojumiem.
18.5. Ja Komisija uzskata, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa no attiecīgā Pretendenta atbilstošu detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
18.6.  Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto paskaidrojumu, Komisija konstatē, ka Pretendents nevar pamatoti pierādīt, ka pastāv būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
19. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS METODIKA
19.1. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veiks saskaņā ar Nolikuma 20. nodaļā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.
19.2. Piedāvājumu vērtēšanā Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus, kuri sniegs rakstisku atzinumu par Pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām.
19.3. Katrs Komisijas loceklis neatkarīgi, ņemot vērā noteikto piedāvājuma vērtēšanas metodiku, vērtēs katru iesniegto piedāvājumu, piešķirot punktu skaitu katrā vērtēšanas kritērijā.
19.4. Komisija izvēlas Nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš ieguvis vislielāko punktu skaitu, saskaņā ar Nolikuma 20.punktu.
20. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
20.1. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā sekojošus kritērijus un to īpatsvaru:

	Nr. p.k.
	Kritēriji
	Maksimālais punktu skaits

	1. 
	C
Atlīdzība par Objekta kārtu projektēšanu un būvniecību (LVL bez PVN) Pretendentiem, kuri izturējuši Nolikuma 9.1.4.8 atlases prasības
	65

	2
	J

Cena par jaunbūvi bez pagraba stāva piebūves daļas, izņemot nākamās būvniecības kārtas. Dzesēšanas iekārta atbilstoši jaudas 1. pakāpei. Teritorijas labiekārtojums
	15

	3.
	I
Maksājumu ieturējuma apmērs līguma izpildes laikā (%)
	10

	4.
	G
Garantijas perioda ilgums Objektam no nodošanas ekspluatācijā (mēnešos)
	5

	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits viena Komisijas locekļa vērtējumā
	100


20.2. Punktu piešķiršanas metodoloģija:
20.2.1.
Cena (C) tiek vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta Finanšu piedāvājumā ietverto informāciju. Punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Cn = P x (Cmin/Cpied), kur

Cn – cenas novērtējuma rezultāts;

P – cenas īpatsvars, cenai noteiktais maksimālais iespējamais punktu skaits;

Cmin – lētākā piedāvātā Atlīdzība;

Cpied – vērtējamā piedāvājuma Atlīdzība.

Pretendents, kuram ir viszemākā piedāvājuma Atlīdzība, saņem max 65 punktus, bet pārējie saskaņā ar formulu proporcionāli mazāk.

20.2.2.
Cena (J) tiek vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta Finanšu piedāvājumā ietverto informāciju. Punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Jn = P x (Jmin/Jpied), kur

Jn – cenas novērtējuma rezultāts;

P – cenas īpatsvars, cenai noteiktais maksimālais iespējamais punktu skaits;

Jmin – lētākā piedāvātā līgumcena;

Jpied – vērtējamā piedāvājuma līgumcena.

Pretendents, kuram ir viszemākā piedāvājuma cena, saņem max 15 punktus, bet pārējie saskaņā ar formulu proporcionāli mazāk.

20.2.3. Maksājumu ieturējuma apmērs % līguma izpildes laikā (I), ņemot vērā Nolikuma nosacījumus attiecībā uz ieturējuma apmēra ierobežojumiem, tiek vērtēts, pamatojoties uz Pretendenta finanšu piedāvājumā ietverto informāciju. 

In= P x (Ipied / Imax), kur

In - iegūto punktu skaits

P – maksājuma ieturējuma īpatsvars / maksimālais punktu skaits

Ipied – vērtējamā piedāvājuma maksājuma ieturējuma apmērs (%)

Imax – lielākais piedāvātais maksājuma ieturējuma apmērs (%)

Pretendents, kurš piedāvā visaugstāko maksājuma ieturējuma % līguma izpildes laikā, saņem 10 punktus, bet pārējie saskaņā ar formulu proporcionāli mazāk.

20.2.4. Piedāvātais Objekta garantijas periods (G) no nodošanas ekspluatācijā brīža, ņemot vērā nolikuma nosacījumus attiecībā uz garantijas perioda ierobežojumiem, tiek vērtēts, pamatojoties uz pretendenta Tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju. Punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu: 
Gn= P x (Gpied / Gmax), kur

Gn - iegūto punktu skaits

P – Objekta garantijas perioda īpatsvars / maksimālais punktu skaits

Gpied – vērtējamā piedāvājuma objekta garantijas periods (mēnešos)

Gmax – garākais piedāvātais Objekta garantijas periods (mēnešos)

Pretendenta piedāvātais Objekta garantijas periods tiek vērtēts mēnešos. Piedāvājums ar vislielāko piedāvāto mēnešu skaitu saņem max 5 punktus, bet pārējie saskaņā ar formulu proporcionāli mazāk. 

Vērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija, katram iepirkuma Komisijas loceklim to vērtējot individuāli. Pretendenta piedāvājuma iegūtie punkti tiek noteikti, summējot visu Komisijas locekļu individuālos vērtējumus. Iepirkuma komisijas locekļi, individuāli vērtējot, pamato savu lēmumu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkumu komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu summu):

Rn = Cn + Jn+ In + Gn, kur:

Rn – piedāvājuma gala novērtējums (punktos);

Cn – cenas novērtējuma rezultāts; 

Jn – jaunbūves cenas novērtējuma rezultāts

In – Maksājumu ieturējuma summas novērtējuma rezultāts līguma izpildes laikā;
Gn – Piedāvātais garantijas perioda ilguma novērtējuma rezultāts objektam no nodošanas ekspluatācijā (mēnešos).

21. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
21.1. Ar Konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības ieguvušo Pretendentu tiks noslēgts Ģenerāluzņēmēja līgums saskaņā ar Konkursā iesniegto Pretendenta piedāvājumu un Nolikumam pievienoto līguma projektu (Nolikuma 6. pielikums), kas ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
21.2. Ģenerāluzņēmēja līguma projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz Nolikumu un var tikt precizēts, pamatojoties uz Pretendenta, ar kuru tiks slēgts līgums, piedāvājumā ietverto informāciju.
21.3. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot Būvdarbu izpildi Pasūtītāja vajadzībām.
21.4.   Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa rezultātiem.
21.5. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības.
21.6. Pretendents, kas ir personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, reģistrē personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar dalībnieku noslēgto vienošanos vai līgumu par Ģenerāluzņēmēja līguma izpildi un piedāvājumā norādīto Darbu apjomu sadalījumu. Piegādātāju apvienība 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Komersanta reģistrācijas apliecību (kopiju) un ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecību (kopiju). Ja 30 (trīsdesmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Piegādātāju apvienība neiesniedz minētos dokumentus, tiek uzskatīts, ka piegādātāju apvienība netika reģistrēta atbilstoši Nolikuma prasībām, kas savukārt tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt Ģenerāluzņēmēja līgumu.
21.7. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā, apstiprina un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānu, kuru visā Darbu izpildes laikā Uzņēmējs apņemas strikti ievērot un izpildīt.

21.8. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā, apstiprina un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai vides aizsardzības nodrošināšanas plānu, kuru visā Darbu izpildes laikā Uzņēmējs apņemas strikti ievērot un izpildīt.

21.9. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Ģenerāluzņēmēja līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā pirms Darbu uzsākšanas, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam:
21.9.1. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas atbildības polisi par summu, kas nav mazāka par Atlīdzību un celtniecības visu risku apdrošināšanas polisi, kuras ir spēkā visā līguma darbības laikā:
a) „visas normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, tostarp Uzņēmēja obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises attiecībā uz Darbu izpildē izmantotajiem transportlīdzekļiem”;
b) „Būvdarbu visu risku apdrošināšanas polises par summu, kas nav mazāka par līguma cenu”;
21.9.2. Ja Nolikuma 21.7.1. punktā minētie dokumenti netiek iesniegti šajos punktos norādītajā termiņā vai tie neatbilst Nolikuma prasībām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji un bez jebkādām sankcijām atkāpties no līguma.
22. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
22.1. Komisijas tiesības un pienākumi ir noteikti „Publisko iepirkumu likumā” un šajā Nolikumā. 
22.2. Komisijas tiesības:
22.2.1. Komisijai ir tiesības lemt par jebkura no piedāvājumiem turpmāku vērtēšanu iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā Nolikumā vai normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai satur nepilnīgu informāciju;
22.2.2. pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
22.2.3. pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
22.2.4. pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju un sniedz detalizētus paskaidrojums par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai;
22.2.5. ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, vērtēt piedāvājumu pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā;
22.2.6. ja nepieciešams, pieprasīt no Pretendenta informāciju par Atlīdzībasveidošanās mehānismu;
22.2.7. pēc detalizētas pārbaudes noraidīt nepamatoti lētus piedāvājumus,
22.2.8. veikt aritmētisko kļūdu labošanu;
22.2.9. lemt par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu;
22.2.10. pārtraukt Konkursa norisi jebkurā laikā pirms līguma noslēgšanas, ja tam ir objektīvs pamatojums;
22.2.11. veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem un šo Nolikumu.
22.3. Komisijas pienākumi:
22.3.1. pēc savlaicīgi iesniegta Pretendenta rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
22.3.2. izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, ja tie iesniegti Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;
22.3.3. pieņemt lēmumu par Konkursa norisi vai rezultātiem.
23. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
23.1. Pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti „ Publisko iepirkumu likumā” un šajā Nolikumā.
23.2. Pretendenta tiesības:
23.2.1. pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, savlaicīgi iesniedzot rakstisku pieprasījumu;
23.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;
23.2.3. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
23.2.4. pēc Komisijas lūguma pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu;
23.2.5. pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu likumā „Publisko iepirkumu likums” noteiktajā kārtībā.
23.3. Pretendenta pienākumi:
23.3.1. katrs Pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Konkursa Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei;
23.3.2. Komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu.
25. NOLIKUMA PIELIKUMI

1. Pielikums
– Tehniskā specifikācija.
1. A Pielikums – Noteikumi tehniskā piedāvājuma sagatavošanai.

2. Pielikums – Skiču projekts.
3. Pielikums – Objekta finansējuma avoti.
4. Pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā forma.
5. Pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma būtiskie nosacījumi.
6. Pielikums – Līguma projekts.

7. Pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma.

8. Pielikums – Finanšu piedāvājuma forma.
9. Pielikums – Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma forma.

10. Pielikums – Pretendenta pieredzes apraksta forma.

11. Pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta forma.

12. Pielikums – Vadošā personāla pieredzes apraksta forma.

13.Pielikums – Curriculum Vitae (CV) forma.
14. Pielikums – Tehniskā aprīkojuma un datorprogrammu saraksta forma.

Nolikuma 1. pielikums

Tehniskā specifikācija
ERAF projekts „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai

1.Tehniskās specifikācijas prasības ietverta zemāk uzskaitītajos sējumos, kas pieejami elektroniski atsevišķu dokumentu veidā:
	Sējums 2
Uzdevums projektēšānai un tehniskie noteikumi
Vispārīgā daļa 
GP, TS, ŪKT, LUK, SAT, EKT, VST,
	Vispārīgā daļa 
Pasūtītaja piederības dokumenti
Pasūtītāja uzdevums
Uzdevums projektēšānai un tehniskie noteikumi
Topogrāfiskais plāns 
Paskaidrojuma raksts 
Būvprojekta ģenplāns 
Teritorijas sadaļa
Ceļu daļa 
Ārējie inženiertīkli
Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli un drenāžas tīkli
Siltumapgāde, ārējie tīkli
Elektroapgāde, ārējie tīkli
Vājstrāvas, ārējie tīkli

	Sējums 3 A 
AR
	Arhitektūras daļa 
Arhitektūras risinājumi

	Sējums 3 B 
ARD, UPP
	Arhitektūras daļa
Arhitektūras risinājumi, detalizācija 
Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

	Sējums 4
BK, DOP
	Būvkonstrukcijas 
Būvkonstrukciju risinājumi
Darbu organizēšanas projekts

	Sējums 5
AVK
	Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana

	Sējums 6
ŪK,SM 
	Ūdensvads un kanalizācija
Siltummehanika

	Sējums 7
EL,VS,UAS, VAS
	Elektroapgade
Vājstrāvu sistēmas
Ugunsdzēsības autmātiskas sistēmas
Vadības automatskās sistēmas

	Sējums 8
Apraksts
	Apraksts


2.Pamata prasības  laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam pieejama elektroniski atsevišķu dokumentu veidā
Nolikuma 1A. Pielikums

Noteikumi Tehniskā piedāvājuma sagatavošanai

Noteikumi Tehniskā piedāvājuma sagatavošanai

1. Pretendentam jāsagatavo tehniskais piedāvājums, ņemot vērā visus Nolikuma Pielikuma Nr. 1 (Tehniskā specifikācija) nosacījumus.

2. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents sniedz darba organizācijas aprakstu visā līguma izpildes laikā, kvalitatīvi un kvantitatīvi detalizējot  piedāvājumu atbilstoši pasūtītāja tehnisko prasību līmenim, tajā skaitā ietverot:
1) Organizatorisko struktūrshēmu. 
Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Būvdarbu izpildē (ieskaitot projektēšanu un autoruzraudzību) iesaistītie uzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi. Jāiekļauj un jāattēlo darba aizsardzības, kvalitātes vadības, vides pārvaldības, ugunsdrošības sadaļas, jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

2) Galvenās būvmašīnas un iekārtas. 
Jānorāda galveno (atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Nolikuma 14. pielikuma formai) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai ir īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; esošos nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot Tehniskajā piedāvājumā).

3) Kvalitātes nodrošināšanas plāns. 
Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas plāns konkrētā līguma izpildei, kurai jābūt piemērotai Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildei. Jānorāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Būvdarbu izpildes laikā.

4) Līguma izpildes kalendārais grafiks. 
Tabulas veidā jānorāda līguma izpildes etapi atbilstoši līguma projekta un Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Izpildes grafiks jāsagatavo par iepirkuma priekšmetu kopumā, lai Pasūtītājs izvērtētu objektu tehnisko projektu izstrādes, būvniecības darbu un autoruzraudzības savstarpējo saistību un lai būtu iespējams noteikt precīzu atbilstību galīgajam līguma priekšmeta (iepirkuma priekšmeta) izpildes termiņam - 2014. gada 30. jūnijs, kas netiks pagarināts. Pretendentam ir jāizvērtē visi riski, kas saistīti ar līguma izpildi un līguma izpildes kalendārais grafiks jāveido tādējādi, lai precīzi, vēlams – ar rezervi, iekļautos šajā noteiktajā termiņā.
5) Darbaspēka plūsmas grafiks. 
Jānorāda darbaspēka plūsma līguma izpildes laikā, ņemot vērā izstrādāto līguma izpildes kalendāro grafiku, kas pierāda, ka Pretendents noteiktajā termiņā spēs kvalitatīvi paveikt Būvdarbus (līguma izpildes kalendārajā grafikā, darbaspēka plūsmas grafikā, galveno iekārtu plūsmas un noslodzes grafikā un finanšu plūsmas grafikā iekļautajai informācijai ir jābūt savstarpēji saistītai un pamatotai).

6) Galveno iekārtu plūsmas un noslodzes grafiks. 
Jānorāda līguma izpildes laikā paredzēto galveno iekārtu plūsmas un noslodzes grafiks, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs/ir pietiekams iekārtu daudzums un tas piedāvātajā termiņā spēs kvalitatīvi paveikt Būvdarbus (līguma izpildes kalendārajā grafikā, darbaspēka plūsmas grafikā, galveno iekārtu plūsmas un noslodzes grafikā  un finanšu plūsmas grafikā iekļautajai informācijai ir jābūt savstarpēji saistītai un pamatotai).

7) Loģistika.
Piegāžu drošība (kā Pretendents plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu objektā, kur tiks uzglabāti materiāli utt.); Būvgružu izvešana no Objekta (jānorāda, cik bieži plānots izvest būvgružus un uz kurieni plānots tos nogādāt, vai ir noslēgti attiecīgi līgumi par būvgružu apglabāšanu).

8) Finanšu plūsmas grafiks. 
Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem un darbu etapiem, ievērojot nolikumā un līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.
9) Satiksmes organizēšanas plāns. 
Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz satiksmes organizēšanas plāns būvdarbu laikā.
10) Zīmes, reklāmas.
Darbuzņēmējam nav atļauts izmantot Objektu /jebkuru atsevišķu darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām sabiedrības normām.

Darbuzņēmējam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad darbi tiek nodoti Pasūtītājam.

11) Būvtāfele. 

Uzstāda Darbuzņēmējs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi un Projektu vadītāju. Būvtāfelei ir jābūt krāsainai, novietotai labi saredzamā un apgaismotā vietā. Papildus izmaksas netiek atzītas un tās izgatavošanai, nostiprināšanai, uzturēšanai un noņemšanai pēc renovācijas darbu beigām ir jābūt ietvertam vienību cenās.

Būvtāfele uzstādāms saskaņā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar “Vizuālās identitātes vadlīnijām publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem”.

Uz būvtāfeles atspoguļojamā informācija:

1. Informācijai par ES:

1.a.) jāvelta vismaz 25% no visa informācijas stenda laukuma;

1.b) jābūt standartizētai ES emblēmai un tekstam “PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA”. Šai informācijai jābūt izkārtotai pēc noteikta parauga, kas iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Paraugu skat. zemāk.

2. Burtiem, kas tiek izmantoti, lai atspoguļotu Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu, ir jābūt vismaz tikpat lieliem, kā burtiem, kas izmantoti citā tekstā, lai gan burtu veidols var būt atšķirīgs.

3. Atlikušie 75 % laukuma izmantojami atbilstoši citiem LR normatīvajiem aktiem un pasūtītāja un izpildītāja savstarpēji saskaņotiem ieskatiem.
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Piemērs stenda noformēšanai (attiecībā uz informāciju par Eiropas Savienību)
Nolikuma Pielikums Nr. 2

Skiču projekts
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS    

ADRESE:

Jelgavas iela 1, Rīga

Skiču projekta sastāvs (pievienots nolikumam divos atsevišķos sējumos) 
	Sējuma Nr.
	Nosaukums 

	Sējums 1A

Skaņošanas sējums  

TI, GI

GP, TS, AR, BK, ŪKT, LUK, SAT, EKT, VST


	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti

	
	Vispārīgā daļa

	
	Ģeoloģijas parskats  

	
	Topogrāfiskā izpēte  

	
	Paskaidrojuma raksts  

	
	Ugunsdzēsības pasākumu pārskats

	
	Telpiskās vizualizācijas 

	
	Arhitektūras daļa 

	
	Būvprojekta ģenplāns ar savietoto inženiertīklu plānu,  Teritorijas sadaļa 

	Sējums 1B 

Skaņošanas sējums 

Ar un BK daļa 

Izpildītāju registrācijas apliecības un sertifikati  


	Arhitektūras daļa

	
	Arhitektūras risinājumi

	
	Būvkonstrukciju risinājumi   

	
	Izpildītāju registrācijas apliecības un sertifikati  



	Sējums 1C 


	Ģeoloģiskā izpēte


Nolikuma 3. pielikums

Objekta finansējuma
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 avoti (projekti) un to saturs

	Nr.
	Projekta nosaukums
	Vienošanās Nr.
	Valsts nozīmes pētniecības centra (VNPC) nosaukums
	Projekta aktivitātes apraksts
	Projekta aktivitātes rezultāts

	1.
	Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija 

prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai
	2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 


	-
	Projekta specifiskais mērķis ir uzlabot prioritāro studiju virzienu augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību Latvijas Universitātē, izbūvējot jaunu Dabaszinātņu centru, tai skaitā pielāgojot studijas šajā fakultātē personām ar funkcionāliem traucējumiem, un uzlabojot studiju procesa nodrošinājumu ar iekārtām, aprīkojumiem un tehnoloģijām. 


	Projekta rezultātā tiks:

· izstrādāti un atbilstoši normatīvo aktu prasībām apstiprināti Skiču un Tehniskais projekts Dabaszinātņu centra būvniecībai Torņakalnā;iegādāti un uzstādīti 220 mēbeļu un aprīkojuma komplekti Dabaszinātņu centra, t.sk., mēbeles un aprīkojums bibliotēkas aprīkošanai;

· iegādāti un uzstādīti 100 jaunu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju komplekti studiju programmās paredzēto laboratorijas darbu nodrošināšanai un 107 vienības jaunu unikālu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju studiju darba nodrošināšanai gan Dabaszinātņu centrā izvietotajām fakultātēm (LU Ķīmijas, Medicīnas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātēm) un bibliotēkai, gan citām fakultātēm, kurās tiek realizēti prioritārie studiju virzieni (galvenokārt Bioloģijas, Datorikas un Fizikas un matemātikas fakultātes). 

Aktivitātes ietvaros tiks izbūvēts Dabaszinātņu centra korpuss 15 030 m2 platībā  

	2.
	Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)
	2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 


	Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju VNPC (EVIIT VNPC)


	Aktivitāte: Jaunas ēkas būvniecība LU

Aktivitātes ietvaros veicamās darbības:

Aktivitātes ietvaros paredzēta jaunas ēkas būvniecība Jelgavas ielā 1. Aktivitātes ietvaros paredzēta arī būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Aktivitātes organizators: LU
Aktivitātes sasaiste ar citām aktivitātēm: Aktivitātei ir sasaiste ar aktivitāti 2.2. Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU, jo renovētajās telpās tiks novietotas iekārtas, kas tiks iegādātas šī projekta ietvaros. Turklāt aktivitāti paredzēts sasaistīt ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes jau ieviešanā esošo projektu „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai”, kā arī 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ valsts nozīmes pētniecības centriem, kuros Latvijas Universitāte ir partneris.
Aktivitātes tehniskais raksturojums, kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguvumi: Jaunā ēka tiks celta pēc modernākajām mūsdienu tehnoloģijām, līdz ar to zinātniskajam personālam tiks nodrošināti kvalitatīvi darba apstākļi, kas cels darba ražīgumu pētniecības rezultātu sasniegšanā.
Jaunbūves platība plānota 359,7 m2.
	Uzcelta jauna ēka 359.7 m2.

	3.
	Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība
	2011/0045/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/001
	Farmācijas un biomedicīnas VNPC (FB VNPC)
	Aktivitāte: Latvijas Universitātes jaunas ēkas būvniecība - LU Rīgā, Jelgavas ielā 1 plānota DAC celtniecība, kura gaitā tiks izbūvēta mācību un zinātniskajām vajadzībām piemērota moderna ēka, kurā izvietosies LU Bioloģijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Ķīmijas un Medicīnas fakultātes, kā arī Ķīmiskās fizikas un Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūti. Šī projekta ietvaros plānots piedalīties LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā zinātniskās aparatūras stāva celtniecībā.
	Zinātniskās aparatūras stāva celtniecība 443,42 m2.


	4.
	Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros
	2011/0040/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/002
	Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas VNPC (LRP VNPC)
	Aktivitāte: Zinātnisko institūciju ēku celtniecība

Apakšaktivitāte: LU Torņakalna Dabaszinātņu akadēmiskā centra (DAC) telpu izbūve ar palīgtelpām klimata kameru un laminārā boksa novietojumam
	Izbūvētas LU Dabaszinātņu Akadēmiskā centra Torņakalnā telpas: skaits 4 gab., 150 m2.

	5.
	Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība
	2011/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005
	Meža un ūdens resursu VNPC (MŪR VNPC)
	Aktivitāte: Laboratoriju telpu izbūve Latvijas Universitātē
	Aktivitāte paredz veikt ieguldījumu LU dabaszinātņu akadēmiskā centra izbūvē Torņkalnā, sekmējot augstas kvalitātes pētnieciskās bāzes izveidi un konsolidējot pētniecībai un studijām izmantojamos infrastruktūras resursus. 

Izveidota akadēmiskā centra infrastruktūra 390,69 m2.

	6.
	Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana
	2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004
	Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju VNPC
	Aktivitāte: LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra būvniecība
	Jaunu telpu izbūve Torņakalna Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā paredzēta 374.75 m2 apmērā. Telpas tiks būvētas pagrabstāvā, kur tiks izvietotas laboratorijas un novietota daļa no iegādātajām iekārtām.

No jauna izbūvētas un aprīkotas telpas 375 m2 (pēc skiču projekta jābūt 374.75 m2).

	7.
	Sabiedribas veselibas un kliniskas medicinas valsts

nozimes petniecibas centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija
	2011/0043/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/003
	Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas VNPC (SKVM VNPC)
	Aktivitāte: Būvniecība
	Jelgavas iela 1, Rīga

Aktivitāte ir tieši saistīta ar LU jaunā studiju un zinātniskā

darba centra – Dabaszinātņu Akademiskā centra (DAC)

būvniecību ar kopējo platību 15 030 m2, kurā paredzēta

Zinātnes stāva (-1.stāvs) telpu grupas buvniecība 2000 m2
platībā, no kuriem 288,15 m2 ieplānoti SVKM VNPC

pētniecībai. Būvdarbi tiks veikti, konsolidējot ERAF

2.1.1.3.1.apakšaktivitātes 6 VNPC līdzekļus. Tiks veikti

vispārīgie būvniecības darbi (ieskaitot inženierkomunikāciju

izbūvi, ventilāciju u.c. komunikāciju). Izbūvētajā stāvā

plānots izvietot jau esošo un 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes

ietvaros iegādāto zinātnisko aparatūru. Atsevišķu lielo

iekārtu izvietojums pagrabstāvā (-1.stāva) atvieglos to

transportēšanu un uzstādīšanu, kā arī nodrošinās optimālus

apstākļus iekārtu ekspluatācijai, vienlaicīgi samazinot

trokšņa un siltuma emisiju ēkas augšējos stāvos. Telpas tiks

nodrošinata ventilacija, gaisa kondicionešana, udensvada un

CO2 pieslegumi.

Ta ka šobrid DAC ir izstradats tikai ekas skicu projekts, tad

turpmak tiks izstradats ekas Tehniskais projekts, kura

izmaksas tiks attiecinats ari uz Zinatnes stava SVKM VNPC

telpu grupu.

SVKM VNPC ietvaros tiks izveidotas 3 laboratorijas -

Biobanka, Molekularas bioloģijas un epiģenetikas

laboratorija, Morfoloģijas un imunhistoloģijas laboratorija,

ka ari tris telpas zinatnisko darbinieku vajadzibam.

Ekas un telpas DAC tiks veidotas, lai tas butu pieejamas

personam ar funkcionaliem traucejumiem.

DAC zinatnes stava SVKM VNPC telpu grupas
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buvniecibas un aprikošanas rezultata:

LU iegus jaunas modernas telpas 288,15 m2 platiba SVKM

VNPC petniecibas virzienu attistišanai un petijumu

veikšanai, laboratorijas, paligtelpas.

Zinatniskie darbinieki iegus jaunas laboratorijas un

iekartas, kvalitativai darba videi atbilstošas telpas,

musdienigu laboratorijas zinatnisko darbinieku darba vietu

aprikojumu.

SVKM VNPC iegus modernu petniecibas bazi biobankai,

petijumiem molekularas bioloģijas un epiģenetikas,

morfoloģijas un imunhistoķimijas virzienos.

Organizacija:

Ņemot vera, ka DAC zinatnes aparaturai paredzeta stava

izbuvei lidzekļi ir planoti sešos VNPC, kuros LU ir ka

dalibnieks, LU veiks vienotu buvdarbu iepirkumu. RSU ka

SVKM VNPC Vadošais partneris parskaitis attiecigo SVKM

VNPC finanšu daļu LU, kas slegs ligumus ar projektetaju un

buvuzņemeju un veiks noreķinus. Pec buves nodošanas

ekspluatacija ta tiks uzņemta LU bilancē  pamatlidzekļu

sastavā; LU veic turpmako buves apsaimniekošanu un

uzturēšanu.


Nolikuma 4. pielikums
 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā forma
Latvijas Universitātei
Reģ. nr.: 3341000218, 
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga 
LV-1586, Latvija
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
Atklāts konkurss „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”
<Vietas nosaukums>,<gads>.gada<datums>.<mēnesis>
Pretendenta nosaukums: ________________________________________________
Reģ.Nr.__________ PVN maksātāja Nr.____________________________________
Juridiskā adrese _______________________________________________________
Faktiskās atrašanās vietas adrese __________________________________________
Tālruņa (faksa) numuri , e- pasta adrese/__________/_______________/ _________/ 
1. Ar šo apliecinām, ka:




· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, saimnieciskā darbība nav apturēta un pārtraukta;
· vēlamies piedalīties atklātā konkursā „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”;
· esam gatavi izpildīt līgumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, visus darbus pabeidzot līdz 2014. gada 30. jūnijam;
· esam detalizēti izvērtējuši nepieciešamo Būvdarbu apjomu un sarežģītības pakāpi un ietvēruši finanšu piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;
· ar šo apstiprinām sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību konkursa nolikumam. Esam iepazinušies ar nolikumam pievienotajiem līguma projekta noteikumiem un tiem pilnībā piekrītam;
· apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kā tas minēts Konkursa Nolikumā.
2. [Iepazinušies]/[Iepazinies]
 ar Latvijas Universitātes, Reģ. nr.: 3341000218, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 
[iesniedzam]/[iesniedzu]
 piedāvājumu apņemoties: 
a. veikt projektēšanu, būvdarbus un autoruzraudzību Rīgā, Torņkalnā, Jelgavas ielā 1, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums) un Skiču projektu (Nolikuma 2. pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par kopējo cenu (Atlīdzību):
Atlīdzība bez PVN: <….>LVL (<summa vārdiem> lati),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 6. pielikums),
c. veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu]
 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā un līdz >,<gads>.gada<datums>.<mēnesis>.
3. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4. Mūs Iepirkuma procesā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vardā slēgs:
<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgas personas paraksts>
<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgas personas paraksts>
Nolikuma 5. pielikums
 Piedāvājuma nodrošinājuma būtiskie nosacījumi
Piedāvājuma nodrošinājuma būtiskie nosacījumi

Atklāts konkurss „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”
Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēts galvojums vai līdzvērtīgs nodrošinājums par noteiktu summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai, kas atbilst Nolikuma 8.1.punktam, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52.panta 1.daļu. Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm atsevišķi nosacījumi piedāvājuma nodrošinājuma izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, pasūtītājs norāda, ka neierobežo pretendentus, sagatavojot piedāvājumus un iegūstot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentus, izmantot pasūtītāja noteiktu piedāvājuma nodrošinājuma veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par pasūtītājam būtiskiem piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem nodrošinājumā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu likumību, atbilstību un attiecināmību uz šo iepirkuma procedūru.  Kredītiestādes drošības reitingam, ko tam piešķīrusi starptautiska reitingu aģentūra (Moody’s, Standard&Poor, Fitch), ir jābūt vismaz A; F1 vai tam pielīdzināmam.Pasūtītājs norāda, ka nodrošinājuma pieprasījums attiecināms uz visiem pretendentiem vienādi un bez izņēmuma, un nodrošinājuma dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai:

1) Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš, kas atbilst Nolikuma 7.1.1.punktam, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52.panta 2.daļas 2.punktu un 3.daļu;

2) Nosacījumi, pie kuriem Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksa pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52.panta 4.daļu;

3) Piedāvājuma nodrošinājuma summa, kas atbilst Nolikuma 8.1.punktam, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52.panta 5.daļu;

4) Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši un nepārprotami identificējams. 

Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un jābūt norādītai šādai informācijai: 

1) Dokumenta autora nosaukums (organizācijas nosaukums, personas amata nosaukums);

2) Dokumenta datums;

3) Paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, paraksts, personiskā paraksta atšifrējums);

4) Adresāts (pasūtītājs);

5) Dokumenta izdošanas vieta;

6) Zīmoga nospiedums;

7) Dokumenta reģistrācijas numurs (Piedāvājuma nodrošinājuma numurs);

8) Cita atbilstoša informācija. 

Piedāvājuma nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteikumi. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

Nolikuma 6. pielikums
Līguma projekts

ĢENERĀLUZŅĒMĒJA LĪGUMS Nr. ____

saistībā ar konkursu

„Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” 
iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2012/10- ERAF
______________________________

noslēgts starp 

LATVIJAS UNIVERSITĀTI

kā Pasūtītāju

un

_____ “_______________”

kā Uzņēmēju

Rīgā, 2012.gada ____________
LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas numurs 3341000218, PVN reģistrācijas numurs LV90000076669, adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvijas Republika, ko pārstāv _________________, turpmāk tekstā saukta– „Pasūtītājs” 

un

________ „______________”, reģistrēta ______________ ar reģistrācijas numuru ____________________, juridiskā adrese: ________________________________, ko pārstāv _______________, turpmāk tekstā saukta – „Uzņēmējs”, 

abi kopā turpmāk tekstā saukti “Puses” un katrs atsevišķi- „Puse”, 

ŅEMOT VĒRĀ TO, KA: 
A. Uzņēmējs pasludināts par uzvarētāju iepirkumā „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2012/10- ERAF un tādējādi ieguvis tiesības slēgt šo Līgumu;

B. Pasūtītājam Projekta realizēšanai piešķirts ERAF finansējums LVL 13 353 064 apmērā bez PVN; 
C. Pasūtītājam Projekta realizēšanai piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums LVL 1 046 906 apmērā bez PVN;

D. atlikušajā daļā Projekta realizācijas izmaksas tiek segtas no Pasūtītāja līdzekļiem LVL 1 253 793 apmērā bez PVN;

bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šo Līgumu par sekojošo.

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI UN INTERPRETĀCIJA

1.1. Šajā Līgumā lietotajiem terminiem ir sekojoša nozīmē:
1.1.1. Konkurss.
Atklāts konkurss „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”.
1.1.2. Tehniskā specifikācija
Tehnisko aprakstu kopums, kas nosaka Pasūtītāja prasības Akadēmiskā centra 1. kārtas tehniskā projekta arhitektūras, inženiertehnisko risinājumu, energoapgādes un teritorijas labiekārtošanas daļām, prasības ēkas ekspluatācijai un energoefektivitātei un veido daļu no Projektēšanas uzdevuma (Līguma 1.pielikums).
1.1.3. Skiču projekts
SIA „Sestais stils” izstrādāts un Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā būvniecības 1.kārtas skiču projekts, kas veido daļu no Projektēšanas uzdevuma (Līguma 1.pielikums).
1.1.4. Uzņēmējs.
Fiziska vai juridiska persona, ar kuru Pasūtītājs noslēgts Būvdarbu līgumu, un kas piesaista apakšuzņēmējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un ir atbildīga par Darbu veikšanu kopumā, kas norādīta šī Līguma ievaddaļā.
1.1.5. Apakšuzņēmējs.
Fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz Uzņēmēja un šāda Apakšuzņēmēja starpā atsevišķi noslēgto līgumu, veic atsevišķu Darbu daļu, kas kopumā nepārsniedz 70% no Darbiem, un par kuras darbībām un to rezultātu ir pilnībā atbildīgs Uzņēmējs.

1.1.6. Līgums.
Šis Ģenerāluzņēmēja līgums 
1.1.7. Tehniskais projekts.
Uzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots un Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēts Tehniskais projekts LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā būvniecības 1.kārtai. Projektēšanas darbi ietver tehniskā projekta izstrādāšanu, būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu, ģeotehnisko izpēti un citus darbus, ieskaitot autoruzraudzības nodrošināšanu, kas Uzņēmējam jāveic saskaņā ar noslēgto Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem projektēšanas darbus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

1.1.8. Projekta dokumentācija 

Tehniskā projekta un visu ar to saistīto dokumentu un materiālu kopums
1.1.9. Darbi
Visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanās un pagaidu darbi, ko Uzņēmējam jāveic, ieskaitot Projektēšanas, būvniecības, uzraudzības, Materiālu piegādes un citus darbus, kas nepieciešami Projekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, Objekta nodošanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam, ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus.
1.1.10. Objekts
Visi Tehniskajā projektā iekļautie būvējamie objekti kopā (Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēka, būvniecības 1.kārtas teritorijas labiekārtošana, ārējie inženiertīkli līdz institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos noteiktajai pieslēguma vietai un Tehniskajā projektā iekļautās neatdalāmās mēbeles un laboratoriju tehnoloģiskās iekārtas).
1.1.11. Atlīdzība  
Līguma 9.1.punktā norādītā kopējā atlīdzība par visu Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu.
1.1.12. Pasūtītājs 
kā norādīts šī Līguma ievaddaļā.
1.1.13. Puses 

Pasūtītājs un Uzņēmējs

1.1.14. Materiāli 

jebkādas vielas un priekšmeti, būvizstrādājumi un iekārtas, ko paredzēts iebūvēt Objektā un/vai kas veido Darbu daļu.

1.1.15. Projekts 

LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā būvniecības 1.kārta.
1.1.16. Darbu izpildes vieta 
Rīga, Torņakalns, Jelgavas ielā 1, pēc detālplānojuma „Detālplānojums Rīgā Administratīvā centra Torņakalnā teritorijai” dalījuma kvartālā Nr.11. Zemes gabala kadastra Nr.0100 054 2005
1.1.17. Būvuzraugs 

Pasūtītāja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieaicināts speciālists, kurš kompetents veikt būvuzraudzību un realizē Darbu būvuzraudzību saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu un normatīvo aktu noteikumiem

1.1.18. Autoruzraugs 

Tehniskā projekta autors, kurš saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un normatīvajiem aktiem realizē Darbu autoruzraudzību.

1.1.19. Etapi 

Darbu veikšanas posmi, kas ir sekojoši:

1. ETAPS

Tehniskais projekts - Tehniskā projekta izstrāde pabeigta. Etapa pabeigšanas kritērijs – ar Pasūtītāju un Būvvaldē saskaņots Tehniskais projekts (sarkanais zīmogs), Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts Etapa pieņemšanas/nodošanas akts.

 

2. ETAPS

Zemes darbi – zemes darbi, tai skaitā nulles cikla Darbi pabeigti. Etapa pabeigšanas kritērijs –Darbu izpilde atbilstoši Tehniskā projekta BK nulles cikla sadaļai, iesniegti attiecīgo tīklu īpašnieku atzinumi par pieslēgumu izveidošanu un ģeodēziskie uzmērījumi, veikta izpildes kontrole, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts Etapa pieņemšanas/nodošanas akts.

 

3. ETAPS

Ārējie tīkli  - ārējo tīklu izbūve pabeigta. Etapa pabeigšanas kritērijs –Darbu izpilde atbilstoši Tehniskā projekta ārējo tīklu sadaļai, veikta izpildes kontrole, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

4. ETAPS

Ēkas karkass – Etapa pabeigšanas kritērijs – ēkas Darbu izpilde atbilstoši tehniskā projekta BK sadaļai, veikta izpildes kontrole, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

5. ETAPS

Ēkas fasādes un jumts - Etapa pabeigšanas kritērijs – ēkas fasāžu un jumta Darbu izpilde atbilstoši tehniskā projekta BK un AR sadaļām, iebūvētas iekšsienas, logi, vitrīnas, durvis, grīdu pamatnes, veikta izpildes kontrole, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

6. ETAPS

Iekšējie tīkli - Etapa pabeigšanas kritērijs – Darbu izpilde atbilstoši tehniskā projekta iekšējo tīklu sadaļai, veikta izpildes kontrole un iekārtu ieregulēšana, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

7. ETAPS

Iekārtas un aprīkojums - Etapa pabeigšanas kritērijs – Darbu izpilde atbilstoši Tehniskā projekta neatdalāmo mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu specifikācijas sadaļai, veikta izpildes kontrole un iekārtu regulēšana, visi uz Etapu attiecināmie segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

 

8. ETAPS

Būvdarbu pabeigšana - Etapa pabeigšanas kritērijs –Darbu izpildes pabeigšana atbilstoši tehniskajam projektam 100% apjomā un 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” prasībām, veikta izpildes kontrole, visi segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti parakstīti, pilnībā novērsti defekti, pabeigta teritorijas labiekārtošana, veikta objekta ģenerālā tīrīšana, veikta demobilizācija, Uzņēmēja un Pasūtītāja parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts.

1.1.20. Būvatļauja 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kompetentas iestādes izdota atļauja, pamatojoties uz kuru iespējams tiesiski uzsākt un veikt Objekta būvdarbus

1.1.21. Projektēšanas uzdevums 

šī Līguma 1.pielikumā pievienotais dokuments, kurā ietvertas Pasūtītāja pamatprasības Projekta dokumentācijas izstrādāšanai, kas ietver Tehnisko specifikāciju un Skiču projektu

1.1.22. Izmaiņas 

Pasūtītāja pieprasītas izmaiņas Darbos (tostarp Projekta dokumentācijā un/vai būvdarbos un to rezultātā) atbilstoši šī Līguma 7.2.punkta noteikumiem

1.1.23. Laika Grafiks 

šī Līguma 2.pielikums, kurā atspoguļoti Darbu un Etapu izpildes termiņi

1.1.24. Ikmēneša Darbu pieņemšanas- nodošanas akts 

kā definēts Līguma 8.1.1.punktā

1.1.25. Etapa pieņemšanas- nodošanas akts 

kā definēts Līguma 8.2.1.punktā

1.1.26. Sākotnējais Darbu pieņemšanas- nodošanas akts 

kā definēts Līguma 8.3.1.punktā

1.1.27. Galīgais Darbu pieņemšanas- nodošanas akts 

kā definēts Līguma 8.4.1.punktā

1.1.28. Garantijas periods 

Līguma 15.1.punktā norādītais laika posms

1.1.29. Garantijas laika nodrošinājums 

Uzņēmēja garantijas saistību izpildes nodrošinājums kā definēts Līguma 15.7.punktā

1.1.30. Saistību izpildes nodrošinājums 

Uzņēmēja līgumā noteikto saistību izpildes nodrošinājums kā definēts Līguma 14.nodaļā.

1.1.31. Avanss 

pēc Uzņēmēja pieprasījuma saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Uzņēmējam izmaksājama Atlīdzības daļa, kas nevar pārsniegt 10% no Atlīdzības summas, un kura dzēšanai tiek izdarīti proporcionāli ieturējumi no turpmākajiem Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem

1.1.32. Maksājuma ieturējums līguma izpildes laikā 

saskaņā ar šī Līguma 9.3. un 9.4.punktu noteikumiem izdarītais ieturējums no Uzņēmējam veiktajiem maksājumiem nolūkā nodrošināt pienācīgu Līguma saistību izpildi un Garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanu 
1.2. Ja Līguma konteksts to pieprasa, Līguma tekstā vienā dzimtē lietoti termini ietver arī otru dzimti un vienskaitlī lietoti termini ietver arī daudzskaitli.

1.3. Līguma nodaļu virsraksti tekstā iekļauti ērtības un pārskatāmības nolūkā, un tie nevar ietekmēt Līguma interpretāciju.  

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Uzņēmējs apņemas veikt visus nepieciešamos projektēšanas, būvniecības, Materiālu piegādes un citus Darbus, kas nepieciešami Projekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, nodošanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam, ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus, ja tādi tiek doti, kā arī pienācīgi izpildīt citas šajā Līgumā paredzētās vai no tā izrietošās saistības. 

2.2. Uzņēmēja pienākums ir veikt citus darbus, piegādes, apmācības u.tml., kas nav tieši norādīti šajā Līgumā, bet izriet no tā jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami Darbu pienācīgai izpildei, to mērķa sasniegšanai un Projekta pilnīgai realizācijai.

2.3. Pasūtītājs apņemas par pienācīgi veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem maksāt Uzņēmējam šajā Līgumā noteikto Atlīdzību, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Pasūtītāja saistības, Pasūtītājam ir sekojoši pienākumi:

3.1.1. šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt pienācīgi veiktos Darbus un samaksāt Uzņēmējam par pienācīgi veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem;

3.1.2. saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto sniegt Uzņēmējam saprātīgi nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. dokumentus un palīdzību būvatļaujas un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darbu izpildei un Projekta realizēšanai un nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar šo Līgumu; 
3.1.3. nodot Uzņēmējam Darbu izpildes vietu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā un nepamatoti nelikt šķēršļus Uzņēmēja iespējai piekļūt Darbu izpildes vietai.  

3.1.4. 10 (desmit) darba dienu laikā (ja šajā Līgumā nav noteikti citi termiņi un/vai kārtība) izskatīt visus Uzņēmēja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.
3.2. Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Pasūtītāja tiesības, Pasūtītājam ir sekojošas tiesības:

3.2.1. sniegt Uzņēmējam norādījumus un instrukcijas, kas ir saistošas Uzņēmējam un Pasūtītāja ieskatā ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei;

3.2.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī pārbaudīt Uzņēmēja darbības Darbu izpildē un Projekta realizācijā, pieprasīt un saņemt jebkādu informāciju saistībā ar Darbu izpildi, tai skaitā pēc Pasūtītāja ieskatiem šādu pārbaužu veikšanai pieaicinot trešās personas;

3.2.3. ja Uzņēmējs šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos nav pienācīgi izpildījis Darbus vai attiecīgo to daļu  un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīdinājuma sniegšanas Uzņēmējam nav novērsis konstatētos trūkumus un nepilnības Darbu izpildē un rezultātos, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, attiecīgo Darbu vai to daļas veikšanai pēc saviem ieskatiem un uz Uzņēmēja rēķina pieaicināt trešās personas, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam. 

4. uZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI, PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.1. UZŅĒMĒJA VISPĀRĒJIE PIENĀKUMI

Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Uzņēmēja saistības, Uzņēmējs apņemas:

4.1.1. savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veikt visus Projekta realizēšanai nepieciešamos Darbus, ietverot, bet neaprobežojoties ar projektēšanu, būvdarbiem, Materiālu un iekārtu piegādi, nepieciešamā aprīkojuma un darba rīku nodrošināšanu, pietiekama un kvalificēta darbaspēka nodrošināšanu, transporta nodrošināšanu, visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu, visām nepieciešamajām pārbaudēm, trūkumu novēršanu, visu darba drošības un darba aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanu, uzraudzības veikšanu Darbu izpildes vietā;

4.1.2. strikti ievērot un izpildīt visus attiecināmos normatīvos aktus, šī Līguma noteikumus, standartus, Projekta dokumentāciju, specifikācijas. Ievērot un izpildīt Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, kā arī Pasūtītāja norādījumus (ja tādi tiek doti) un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajām imperatīvajām normām, kompetentu iestāžu prasības un norādījumus;

4.1.3. veikt Darbus atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu  pamatoti  sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielietot tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Projekta dokumentāciju un Darbus. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par visu Darbu izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un to rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;

4.1.4. savlaicīgi saņemt no kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām personām visus Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamos  norādījumus, noteikumus, atļaujas, ieskaitot Būvatļauju, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, licences u.tml.; 
4.1.5. uz sava rēķina nodrošināt Darbu izpildes vietā visus nepieciešamos Materiālus, aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgus, gan pagaidu un patērējama rakstura), cita starpā ietverot, bet neaprobežojoties ar ūdeni, elektroenerģiju, degvielu u.c., kas nepieciešams Darbu pienācīgai izpildei un nodrošina Darbu nepārtrauktību un izpildi šajā Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu ietvaros, kā arī uz sava rēķina nodrošināt visu nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu saistībā ar Darbu izpildes vietu un Darbu veikšanu (tai skaitā, bet ne tikai, atkritumu apsaimniekošanu, apsardzi u.c.);  uz sava rēķina un izpildot visas normatīvo aktu un kompetentu personu prasības pielāgot, nostiprināt vai izveidot visus nepieciešamos piebraucamos ceļus, tiltus, ņemot vērā Darbu raksturu, apjomu, organizāciju un to izpildē izmantojamo tehniku (tostarp iespējamos lielgabarīta/ liela svara transportlīdzekļus u.tml.); uz sava rēķina uzstādīt nepieciešamās pagaidu būves un konstrukcijas (nojumes, glabātuves, biroja telpas, sanitārās telpas, tualetes u.tml.), veikt piegulošo teritoriju uzkopšanu; 
4.1.6. veikt visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Darbu izpildes ietvaros un saistībā ar tiem netiek nodarīts jebkāds kaitējums apakšzemes un virszemes komunikācijām, objektiem vai aprīkojumam, kā Darbu izpildes vietā, tā ārpus tās, neatkarīgi no tā, kam šādas komunikācijas un objekti pieder. Attiecībā uz ceļiem un tiltiem, kas tiek izmantoti Darbu izpildes sakarā, tai skaitā, bet ne tikai Materiālu piegādēm, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt tādu maršrutu, izmantojamo transportlīdzekļu, braukšanas ātruma un biežuma izvēli, lai šādiem ceļiem, tiltiem un citiem infrastruktūras objektiem netiktu nodarīts jebkāds kaitējums, savukārt šāda kaitējuma nodarīšanas gadījumā Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties atlīdzināt Pasūtītājam un trešajām personām visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, cita starpā kompensējot arī jebkādas Pasūtītājam piemērotās soda sankcijas un pret Pasūtītāju izvirzītos trešo personu prasījumus;

4.1.7. uzturēt tīrību un kārtību Darbu izpildes vietā, novākt un izvest no Darbu izpildes vietas būvgružus, kā arī jebkādas pagaidu būves un konstrukcijas, ieskaitot nojumes, darbnīcas, biroja telpas, sanitārās telpas, noliktavas un citas glabātuves u.tml., tiklīdz tās vairs nav nepieciešamas Darbu izpildei, bet jebkurā gadījumā pirms Galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas;

4.1.8. nekavējoties un uz sava rēķina novērst un izlabot jebkādus Darbu vai to izpildes rezultāta trūkumus;

4.1.9. jebkādu pretrunu vai nepilnību gadījumā Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos un/vai informācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā no pretrunīgā dokumenta vai informācijas saņemšanas pieprasīt Pasūtītājam skaidrojumu, bet, ja šāds skaidrojums netiek pieprasīts, Uzņēmējam jālieto „lielākais” vai „dārgākais” no variantiem un tam nav tiesību atsaukties uz jebkādu šādas pretrunīgas informācijas ietekmi uz Darbu izpildi, kvalitāti, termiņiem, cenu u.tml.;

4.1.10. veikt Darbu izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās kārtības prasības un pēc iespējas mazāk aizskarot trešo personu tiesības pilnvērtīgi lietot publiskos un privātos ceļus un ielas, gājēju celiņus, kā arī trešajām personām piederošo mantu; Darbu izpildē nepieļaut nesamērīgas vai normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, troksni, putekļus, vibrāciju un citu traucējumu trešajām personām un/vai sabiedriskajai kārtībai, kā arī pilnībā atlīdzināt Pasūtītājam  zaudējumus, izdevumus un izmaksas (cita starpā kompensējot arī piemērotās soda sankcijas un trešo personu prasījumus), kas radušies sakarā ar šī Līguma punkta pārkāpumu;    

4.1.11. nelikt šķēršļus un jebkādā veidā nekavēt un netraucēt tādu personu darbības Darbu izpildes vietā, kuras piesaistījis Pasūtītājs, tai skaitā, bet ne tikai, šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, kad Uzņēmēja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs Darbu vai to daļas izpildei vai Darbu rezultātu trūkumu novēršanai pieaicināt trešās personas;

4.1.12. visu Darbu izpildes laiku līdz Galīgā pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai nodrošināt Darbu izpildes procesa un Darbu izpildes vietas pienācīgu uzraudzību un drošību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, ievērojot normatīvo aktu un šī Līguma noteikumus un nodrošinot, ka šādu uzraudzību realizē personas, kurām ir atbilstoša un pietiekama izglītība, zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī pieredze; uzstādīt visus nepieciešamos nožogojumus, zīmes, teritorijas apgaismojumu, aizsardzības līdzekļus, ieviešot caurlaižu režīmu u.tml.

4.2. UZŅĒMĒJA VISPĀRĒJIE APLIECINĀJUMI:

4.2.1. Uzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), un izvērtējis visus ģeotehniskos, hidroloģiskos, klimatiskos, meteoroloģiskos, fizikālos un citus apstākļus, kas attiecas uz paredzēto Darbu izpildes vietu, Darbu izpildes vietā esošo segumu un apakšzemes slāņiem, piekļūšanas iespējas Darbu izpildes vietai, elektroenerģijas un citu nepieciešamo resursu un komunālo pakalpojumu pieejamību, citu personu iepriekš veiktos darbus, kas jebkādā veidā var ietekmēt Darbu izpildi, un kopumā apliecina, ka ir saņēmis un izvērtējis visu Uzņēmējam nepieciešamo informāciju attiecībā uz Darbu izpildes vietu un Projektu Uzņēmējam nepieciešamajā apjomā. Ievērojot augstāk minēto, Uzņēmējs kā lietpratējs apliecina, ka spēs pienācīgi izpildīt Darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un, nosakot Darbu un to Etapu izpildes termiņus un iesniedzot Konkursā savu finanšu piedāvājumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Darbu izpildi ietekmējošos faktorus, tāpēc šādi faktori un ar tiem saistītie riski nevar būt par pamatu Uzņēmēja lūgumam pagarināt Laika grafikā (2.pielikums) noteiktos Darbu izpildes termiņus un/vai izdarīt izmaiņas Atlīdzības apmērā; 
4.2.2. Uzņēmējam ir visas nepieciešamās zināšanas, kvalifikācija un iemaņas Darbu pienācīgai izpildei, kā arī pieredze Projektam līdzīgu Projektu realizēšanā, gan to apjoma, gan sarežģītības ziņā, un pamatojoties uz kuru Uzņēmējs uzņemas šajā Līgumā noteiktās saistības un ir noteicis šajā Līgumā paredzēto kopējo Atlīdzības summu;

4.2.3. Uzņēmējs apliecina, ka attiecībās ar jebkuru trešo personu neuzstāsies kā Pasūtītāja pārstāvis un Pasūtītāja vārdā neuzņemsies jebkādas saistības un nepaudīs jebkādus apliecinājumus, apgalvojumus un apņemšanās, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs tieši ar atsevišķu rakstveida pilnvaru pilnvarots veikt noteiktas darbības Pasūtītāja vārdā.

4.3. BŪVPROJEKTĒŠANA
4.3.1. Uzņēmējs apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, Projektēšanas uzdevumu (šī Līguma 1.pielikums), atbilstoši Pasūtītāja iecerei un prasībām un ievērojot Laika grafikā (2.pielikumā) noteiktos termiņus, patstāvīgi vai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieaicinot attiecīgus speciālistus:

4.3.1.1. izstrādāt Tehnisko projektu „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” un jebkādu citu dokumentāciju un materiālus, kas nepieciešami saistībā ar augšminēto Tehnisko projektu, tā saskaņošanu un/vai Darbu realizāciju (šī Līguma tekstā Tehniskā projekta un citas ar to saistītās dokumentācijas kopums – „Projekta dokumentācija”);

4.3.1.2. saskaņot Projekta dokumentāciju ar Pasūtītāju šī Līguma 4.3.9.punktā noteiktajā kārtībā un, pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, saskaņot Projekta dokumentāciju ar visām nepieciešamajām valsts / pašvaldību iestādēm, amatpersonām un trešajām personām; 

4.3.1.3. saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem sagatavot, pieprasīt un saņemt visu Projekta dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus (tai skaitā, bet ne tikai, visus nepieciešamos tehniskos noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus u.c.), kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā; 

4.3.1.4. uz sava rēķina nodrošināt Projekta dokumentācijas ekspertīzes veikšanu un tās rezultātu iesniegšanu Pasūtītājam un kompetentajai iestādei;

4.3.1.5. likumā paredzētajā kārtība  saņemt Būvatļauju, kas dod tiesības veikt Darbus un realizēt Projektu; 

4.3.1.6. šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās Izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu veikšanas laikā;

4.3.1.7. Darbu veikšanas un Projekta realizācijas gaitā atbilstoši normatīvo aktu un būvnormatīvu prasībām nodrošināt pienācīgu autoruzraudzības realizēšanu. Atlīdzība par autoruzraudzību iekļauta šī Līguma 9.1.punktā norādītajā kopējā Atlīdzības summā, un Uzņēmējs patstāvīgi norēķinās ar konkrēto Autoruzraugu.

4.3.2. Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka Projekta dokumentācija būs atbilstoša Projektēšanas uzdevumam, šim Līgumam un tā pielikumiem, Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā būvnormatīviem), piemērojamiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem, Rīgas pilsētas apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem, vispāratzītai labas projektēšanas praksei un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiek doti un šie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem.

4.3.3. Uzņēmējs apliecina, ka tam (vai Uzņēmēja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieaicinātajiem Apakšuzņēmējiem vai sadarbības partneriem) ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml. šajā Līguma 4.3.nodaļā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku.
4.3.4. Uzņēmējs kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpīgi pārbaudījis Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), ieskaitot visas kalkulācijas un projektēšanas kritērijus, kvalitātes prasības u.tml. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par projektēšanu un par Projektēšanas uzdevuma pareizību, precizitāti un realizējamību. Pasūtītājs nav atbildīgs par jebkādām kļūdām, neprecizitātēm vai jebkādu citu nolaidību vai nevērību Projektēšanas uzdevumā vai jebkādos citos Uzņēmējam iesniegtajos dokumentos vai informācijā, un jebkādu kļūdu vai citādu neprecizitāšu vēlāka konstatēšana nedod tiesības Uzņēmējam pieprasīt Darbu vai jebkura Darbu Etapa izpildes termiņa pagarināšanu un/vai izmaiņas Atlīdzības apmērā. Puses vienojas, ka jebkāda Pasūtītāja sniegtā informācija, dati un dokumenti nekādā ziņā neatbrīvo Uzņēmēju no pilnīgas atbildības par Darbu izpildi un Projekta dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām. 
4.3.5. Projekta dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums ar Projekta dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, un Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām. Uzņēmējs ar šo piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas, tai skaitā uzdot trešajām personām izdarīt izmaiņas Projekta dokumentācijā, kā arī pēc saviem ieskatiem izmantot Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas Projekta dokumentācijas tālākai izstrādāšanai un pilnveidošanai, kā arī jauna būvprojekta izstrādāšanai gan šajā Līgumā paredzētā Projekta īstenošanai, gan citu būvobjektu būvniecībai. Uzņēmējs ar šo apņemas neizmantot Projekta dokumentāciju vai jebkādu tās daļu jebkādu citu būvobjektu projektēšanā un/vai būvniecībā un nodrošināt, ka to neizmanto trešās personas.

4.3.6. Puses ar šo vienojas, ka visas autora mantiskās tiesības uz Projekta dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma ar šo Līgumu tiek nodotas Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā Atlīdzības summā un Uzņēmējs nepieprasīs no Pasūtītāja jebkādu papildus atlīdzības samaksu šajā sakarā, kā arī Uzņēmējs nodrošinās, ka šādas pretenzijas neizvirza neviena trešā persona. Tāpat Uzņēmējs apņemas šī Līguma darbības laikā, kā arī neierobežotu laiku pēc tā izbeigšanās, jebkādā veidā neizmantot autora personiskās tiesības uz Projekta dokumentāciju tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm, kā arī Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka šādas tiesības neizmanto trešās personas. 

4.3.7. Uzņēmējs apliecina, ka viņam ir autortiesības nepieciešamajā apjomā un tiesības izmantot visus Projekta dokumentācijā izmantotos risinājumus, un Projekta dokumentācija un/vai Uzņēmēja vai tā pieaicināto personu veiktās darbības tās izstrādē jebkādā veidā neaizskars nevienas trešās personas tiesības. Uzņēmējs būs pilnībā atbildīgs par jebkādām šāda veida trešo personu izvirzītām pretenzijām un prasījumiem un pilnībā atlīdzinās Pasūtītājam  šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas. 

4.3.8. Ja šajā 4.3.nodaļā paredzēto projektēšanas Darbu izpildē Uzņēmējs piesaista trešās personas un/vai izmanto trešajām personām piederošus autortiesību objektus, Uzņēmējs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz Pasūtītāju ar attiecīgās Projekta dokumentācijas daļas nodošanas brīdi Pasūtītājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtītāja, kā arī nodrošināt, ka šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā nodarītos zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus.

4.3.9. Par Projekta dokumentācijas ikmēneša izstrādāto darbu apjomu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar Līguma 8.1.punktu, kuru Pasūtītājs apņemas saskaņot Līguma 8.punktā noteiktajā kārtībā. Izpildītie projektēšanas darbi tiek apmaksāti saskaņā ar Līguma 9.3.punktā noteikto kārtību. Pēc Projekta dokumentācijas izstrādāšanas pabeigšanas Uzņēmējs to papīra formātā un elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz Pasūtītājam un saskaņo ar Pasūtītāju sekojošā kārtībā:

4.3.9.1. Saņemto Projekta dokumentāciju, ieskaitot pozitīvu ekspertīzes slēdzienu Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Projekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Projekta dokumentāciju; 

4.3.9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot Projekta dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi saistībā ar Projekta dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un šī Līguma 4.3.9.1.punktā noteiktā termiņa ietvaros jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums saskaņot Projekta dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem. 

4.3.9.3. Motivēta atteikuma saskaņot Projekta dokumentāciju gadījumā Uzņēmējs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Projekta dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju saskaņā ar šī Līguma 4.3.9.punkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā saskaņot Projekta dokumentāciju norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Laika grafikā norādīto termiņu pagarinājumu un neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Laika grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Uzņēmējam lūgt šādu Laika grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu.

4.3.10. Pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju šī Līguma 4.3.9.punktā noteiktajā kārtībā, Uzņēmējs veic Projekta dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Rīgas pilsētas būvvaldes, un pēc šādas Projekta dokumentācijas saskaņošanas Uzņēmējs veic visas darbības Būvatļaujas saņemšanai. Pēc Projekta dokumentācijas galīgās akceptēšanas būvvaldē, Uzņēmējs Projekta dokumentācijas 1 (vienu) oriģinālu akceptēto eksemplāru  un 3 (trīs) kopijas nodod Pasūtītājam papīra formātā un papildus vienu eksemplāru elektroniskā formātā ierakstītu CD ( DWG un PDF formātos).
4.3.11. Ja pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, tālākajā Projekta dokumentācijas saskaņošanas procesā ar nepieciešamajām personām, tostarp Rīgas pilsētas  būvvaldi, tiek atteikta Projekta dokumentācijas saskaņošana un pieprasīta izmaiņu izdarīšana Projekta dokumentācijā, Uzņēmējs, apspriežoties ar Pasūtītāju, veic pieprasītās izmaiņas Projekta dokumentācijā, pēc iespējas saglabājot ar Pasūtītāju sākotnēji saskaņoto Projekta dokumentācijas saturu, un pēc šādu izmaiņu iestrādāšanas Projekta dokumentācijā veic Projekta dokumentācijas atkārtotu saskaņošanu šī Līguma 4.3.9. un 4.3.10.punktos noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais Projekta dokumentācijas saskaņojuma atteikums un nepieciešamība pārstrādāt Projekta dokumentāciju vai izdarīt tajā pieprasītās izmaiņas nedod tiesības Uzņēmējam prasīt Darbu izpildes termiņu pagarinājumu un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņas. 

4.3.12. Līguma 4.3.9.punktā noteiktajā kārtībā saņemtais Pasūtītāja saskaņojums Projekta dokumentācijai, tostarp Tehniskajam projektam, nekādā veidā neapstiprina šādas Projekta dokumentācijas pareizību un neatbrīvo Uzņēmēju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par Projekta dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.

4.3.13. Ja pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas šī Līguma 4.3.9.punktā un/vai 4.3.10.punktā noteiktajā kārtībā Projekta dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Uzņēmēja rēķina. Šādā gadījumā uz Uzņēmēja rēķina nepieciešamības gadījumā nekavējoties labojama un pārstrādājama arī tā Darbu daļa (ieskaitot būvdarbus), kas izpildīta vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas Projekta dokumentācijas. 

4.3.14. Kopā ar saskaņotu Projekta dokumentāciju Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas vadoties no un detalizējot Uzņēmēja Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formu (Līguma 3.pielikums). Lokālajās tāmēs ietvertie izcenojumi cita starpā tiks ņemti par pamatu visiem papildus un izmaiņu Darbiem, ja tādi radīsies Darbu veikšanas laikā;
4.3.15. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apstiprina, ka nav pieļaujama jebkādas būvdarbu daļas uzsākšana pirms uz attiecīgo būvdarbu attiecināmā Projekta dokumentācija šajā Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņota ar Pasūtītāju un kompetentām iestādēm un saņemta atbilstoša Būvatļauja.

4.4. MATERIĀLI

4.4.1. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt visu Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamo Materiālu pienācīgu un savlaicīgu piegādi. Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam apstiprināšanai Materiālu pārdevēju/ piegādātāju sarakstu, kurā norādīti Materiālu pārdevēji/ piegādātāji un attiecīgo Materiālu izcelsmes valsts un kvalitāte. Šādu sarakstu Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā un iesniedz Uzņēmējam rakstisku apstiprinājumu vai motivētu apstiprinājuma atteikumu. Pasūtītājam nav tiesību nepamatoti noraidīt kādu Uzņēmēja piedāvāto Materiālu pārdevēju/ piegādātāju. Uzņēmējam nav tiesību Darbu izpildē izmantot Materiālus, kas iegādāti no Pasūtītāja neapstiprinātiem pārdevējiem/ piegādātājiem.  

4.4.2. Jebkādiem Materiāliem jābūt jauniem un nelietotiem, atbilstošiem piemērojamo normatīvo aktu, standartu, šī Līguma un Projekta dokumentācijas prasībām, augstā kvalitātē.
4.4.3. Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties ar attiecīgajiem Materiālu pārdevējiem/ piegādātājiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas Uzņēmēja un Materiālu pārdevēju/ piegādātāju savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktās saistības. Minētajos līgumos, kas noslēgti starp Uzņēmēju un attiecīgajiem Materiālu pārdevējiem/ piegādātājiem, Uzņēmējs nav tiesīgs ietvert tādus noteikumus, kas varētu tieši vai netieši kaitēt Pasūtītāja interesēm (piemēram, atkāpes no noteikuma, ka īpašuma tiesības uz attiecīgajiem Materiāliem pāriet Uzņēmējam vai Pasūtītājam ne vēlāk kā brīdī, kad attiecīgie Materiāli piegādāti Darbu izpildes vietā (neatkarīgi no samaksas); noteikumus, kas dod tiesību Materiālu pārdevējam/ piegādātājam vai to tiesību pārņēmējiem pārņemt Materiālus savā valdījumā, demontēt tos, aizturēt vai apķīlāt u.tml.). Ja kāda trešā persona izvirzījusi jebkādas pretenzijas saistībā ar Materiāliem sakarā ar to, ka nav veikta pienācīga samaksa par šiem Materiāliem (to transportēšanu u.tml.), Pasūtītājam ir tiesības (bet ne pienākums) norēķināties ar šādu trešo personu, šādi samaksātās naudas summas piedzenot no Uzņēmēja vai ieturot no jebkādām naudas summām, kuras saskaņā ar šo Līgumu maksājamas Uzņēmējam.

4.4.4. Uzņēmējs apņemas nodrošināti, ka Materiāli nevienā brīdī nekļūs par komercķīlas vai citādas ķīlas vai apgrūtinājuma priekšmetu (izņemot gadījumu, ja to ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu veicis Pasūtītājs).

4.4.5. Pasūtītājam ir tiesības personīgi vai pieaicinot trešās personas pārbaudīt jebkurus Materiālus. Uzņēmēja pienākums ir saprātīgu laiku pirms iebūvēto Materiālu nosegšanas paziņot Pasūtītājam par šādu nosegšanu un dot iespēju pieprasīt un veikt augšminētās pārbaudes. Tāpat Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt šādu pārbaužu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Ja šādu pārbaužu rezultātā tiek konstatēta jebkādu Materiālu neatbilstība šī Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, un/vai Projekta dokumentācijai, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Uzņēmējam un Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties aizstāt šādus Materiālus ar atbilstošiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka šajā Līguma punktā paredzētā Materiālu aizvietošana nevar būt pamats Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, un šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā veiktās Pasūtītāja pārbaudes neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu kvalitāti.

4.4.6. Uzņēmēja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam Materiālu izcelsmes un atbilstības sertifikātus, kā arī citus Pasūtītāja  pamatoti pieprasītos dokumentus.

4.4.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmēja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam Materiālu paraugus un uz Uzņēmēja rēķina veikt Materiālu kvalitātes pārbaudi un iesniegt ekspertu atzinumus Pasūtītājam.

4.4.8. Uzņēmēja pienākums ir kārtot un no saviem līdzekļiem apmaksāt visus ar Materiālu piegādi un apdrošināšanu saistītos jautājumus, iepakošanu, marķēšanu, iekraušanu, izkraušanu, muitas un importa/eksporta jautājumus, saistībā ar Materiālu eksportu/importu maksājamos nodokļus un nodevas, nodrošināt pienācīgu Materiālu glabāšanu, tostarp pasargājot tos no bojājumiem, nolaupīšanas, korozijas, laika apstākļu un citu ārēju faktoru negatīvas ietekmes.

4.4.9. Jebkuri Materiāli uzskatāmi par Pasūtītāja īpašumu ar brīdi, kad tie ievesti Darbu izpildes vietā un Uzņēmējs nav tiesīgs veikt šādu Materiālu demontāžu un/vai izvešanu bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka Uzņēmēja savstarpējie līgumi ar trešajām personām paredz atbilstošus noteikumus, kas ļauj pienācīgi izpildīt šī Līguma punkta prasības. Uzņēmējam nav tiesību attiecībā uz Darbu izpildes vietā ievestajiem Materiāliem izmantot aizturējuma tiesību vai kā citādi tos izmantot Uzņēmēja iespējamo prasījumu nodrošināšanai. Puses apstiprina, ka Pasūtītājam ir pilnīgas īpašuma tiesības uz Darbu izpildes vietā ievestajiem Materiāliem, neatkarīgi no tā, vai tie iebūvēti, kā arī uz jebkādiem Darbu izpildes rezultātiem, tostarp ēkām un būvēm, ar šo rezultātu rašanās brīdi, neatkarīgi no samaksas par tiem.

4.4.10. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka Materiāli nesatur tādas vielas, kas ir kaitīgas veselībai un/vai videi un/vai vispārpieņemtas labas būvdarbu prakses ietvaros Eiropas Savienībā netiek izmantotas būvdarbos.  
4.5. DARBASPĒKS 

4.5.1. Darbu izpildē Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir pietiekami kvalificēts (tostarp ir spēkā esošie sertifikāti un tamlīdzīgi apliecinājumi, ja attiecīgo Darbu veikšanai tādi nepieciešami) un pieredzējis attiecīgo Darbu veikšanai un ir Darbu veikšanai atbilstošā veselības stāvoklī un fiziskā formā.

4.5.2. Uzņēmējs apņemas maksāt tā nodarbinātajām personām darba samaksu/ atlīdzību, kas nav zemāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo līmeni un nodrošināt darba apstākļus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt darba samaksas aprēķinu kopijas un to dokumentu kopijas, kas apliecina nodokļu, obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu un citu obligāto maksājumu veikšanu saistībā ar Darbu izpildē nodarbinātajām personām. 

4.5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, 10 (desmit) dienas iepriekš iesniedzot rakstveida pretenziju, lai Uzņēmējs pārtrauc un neturpina Darbu izpildē iesaistīt personas, kuras:

4.5.3.1. pieļauj tiesību aktu, šī Līguma un/vai Darbu izpildes vietā noteiktās kārtības pārkāpumus vai rīkojas ar nepietiekamu rūpību;

4.5.3.2. izpilda savus pienākumus neprofesionāli, nolaidīgi vai nevērīgi, vai tām nav pienācīgas kvalifikācijas, iemaņu vai pieredzes Darbu izpildei;

4.5.3.3. pieļāvušas rīcību, kas var apdraudēt darba drošību, veselības aizsardzību vai vides aizsardzību;

4.5.3.4. kompetentas valsts/ pašvaldības iestādes vai amatpersonas pieprasījušas nenodarbināt Darbu izpildē.
Šāda Pasūtītāja pieprasījuma gadījumā Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties pārtraukt attiecīgās personas nodarbināšanu Darbu izpildē un aizstāt to ar citu atbilstošu personu.

4.5.4. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt savlaicīgu darbaspēka ierašanos Darbu izpildes vietā nepieciešamajā skaitā, ievērojot Darbu un to Etapu izpildei noteiktos termiņus. 

4.5.5. Uzņēmēja pienākums ir neielaist Darbu izpildes vietā un nepielaist pie Darbu veikšanas personas, kuras ir jebkādu apreibinošu vielu ietekmē vai tādā veselības stāvoklī vai noguruma pakāpē, kas var apdraudēt pienācīgu Darbu izpildi un/vai darba drošības un aizsardzības prasību pienācīgu izpildi, un/vai citu personu drošību un veselību.

4.5.6. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Darbu izpildes vietā, nekavējoties novērst jebkādu iespējamo apdraudējuma risku Darbu izpildes vietā, tai skaitā, bet ne tikai, veikt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu, nodarbināto personu un citu personu, kurām ir tiesības atrasties Darbu izpildes vietā, iepazīstināšanu ar minētajām prasībām, instruktāžas un apmācības, individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu pieejamību un lietošanu, atbilstošu zīmju un norāžu uzstādīšanu, darba samaksas un citu nodarbinātajām personām maksājamo naudas summu pienācīgu izmaksu, kā arī visu normatīvajos aktos paredzēto obligāto piemaksu izmaksu darbiniekiem un darbiniekiem radušos izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu, pienācīgu nodokļu un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu.

4.5.7. Ja Uzņēmējs Darbu izpildē nodarbina ārvalstniekus, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādām personām visu laiku, ko tās iesaistītas Darbu izpildē, ir spēkā esošas nepieciešamās vīzas, uzturēšanās un darba atļaujas, kas atļauj šo personu nodarbināšanu Darbu izpildē. 

4.5.8. Darba drošība un veselības aizsardzība:

4.5.8.1. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā un apstiprina, un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darba drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanas plānu. Pasūtītājs saņemto darba drošības un veselības aizsardzības plānu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas un to saskaņo vai iesniedz Uzņēmējam rakstveida komentārus un papildinājumus. Uzņēmēja pienākums ir papildināt vai pārstrādāt darba drošības un veselības aizsardzības plānu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un atkārtoti iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai līdz šāds saskaņojums tiek saņemts. Visā Darbu izpildes laikā Uzņēmējs apņemas strikti ievērot un izpildīt saskaņoto darba drošības un veselības aizsardzības plānu un pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam detalizētu informāciju, atskaites un paskaidrojumus par darba drošības un veselības aizsardzības plāna ievērošanu. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Uzņēmējs veic izmaiņas saskaņotajā darba drošības un veselības aizsardzības plānā, un Uzņēmējam ir pienākums attiecīgi šādas izmaiņas veikt darba drošības un veselības aizsardzības plānā. Tomēr darba drošības un veselības aizsardzības plāna saskaņošana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Uzņēmēju no šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un atbildības;

4.5.8.2. Uzņēmējs Darbu izpildes vietā norīko darba aizsardzības speciālistu, kas atbild par drošības un nelaimes gadījumu novēršanas prasību ievērošanu. Uzņēmējs nodrošina, ka darba aizsardzības speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija šo pienākumu veikšanai, kā arī tiesības izdot rīkojumus un veikt preventīvas darbības, lai novērstu nelaimes gadījumus. Uzņēmējs visā Darbu izpildes laikā nodrošina darba aizsardzības speciālistu ar visu nepieciešamo, lai Darba aizsardzības speciālists varētu pildīt savus pienākumus un īstenot darba drošības un nelaimes gadījumu novēršanas prasības;

4.5.8.3. Uzņēmējs visā Darbu veikšanas laikā pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu Uzņēmēja nodarbinātajām personām veselības un darba drošības prasības. Uzņēmējs nodrošina, lai Darbu izpildes vietā būtu pieejams medicīniskais personāls, pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamais, kā arī pastāvētu iespējas saņemt ātrās medicīniskas palīdzības pakalpojumus, kā arī tiktu nodrošinātas nepieciešamās veselības aizsardzības, sanitārās un higiēnas prasības;

4.5.8.4. Uzņēmējs ievēro un pakļaujas normatīvajiem aktiem un kompetento iestāžu rīkojumiem saistībā ar veselības aizsardzību un darba drošību;

4.5.8.5. Uzņēmējs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam detalizētu informāciju par jebkuru nelaimes gadījumu, kas saistīts ar veselības aizsardzības un/vai darba drošības jautājumiem, kā arī jebkādām trešo personu izvirzītām pretenzijām saistībā ar veselības aizsardzības un/vai darba drošības jautājumiem. Uzņēmējs saglabā informāciju un sniedz Pasūtītājam atskaites par veselības aizsardzību un darba drošību, kā arī jebkādu kaitējumu personu veselībai un/vai dzīvībai, kā arī mantas bojājumiem. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Uzņēmējs veic nekavējošu Valsts darba inspekcijas un citu kompetentu iestāžu informēšanu par nelaimes gadījumiem un veic visas nepieciešamās izmeklēšanas. 

5. DARBU IZPILDES VIETAS NODOŠANA

5.1. Pasūtītājs nodod Uzņēmēja rīcībā Darbu izpildes vietu Torņakalnā, Jelgavas ielā 1, pēc detālplānojuma „Detālplānojums Rīgā Administratīvā centra Torņakalnā teritorijai” dalījuma kvartālā Nr.11. Zemes gabala kadastra Nr.0100 054 2005, 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad iestājies pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:




5.1.1. Puses noslēgušas šo Līgumu un tas ir spēkā esošs;

5.1.2. Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam Saistību izpildes nodrošinājumu, kā paredz šī Līguma 14.1.punkts;

5.1.3. Uzņēmējs atbilstoši šī Līguma 16.1.punkta noteikumiem iesniedzis Pasūtītājam apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošus dokumentus. 

Par augšminēto Darbu izpildes vietas nodošanu Uzņēmēja rīcībā abas Puses sastāda un paraksta attiecīgu aktu par Darbu izpildes vietas nodošanu. Lai izvairītos no vēlākām domstarpībām, Puses ar šo apliecina, ka Darbu izpildes vietas nodošanas brīdis Uzņēmējam nekādā veidā neietekmē Laika grafikā (šī Līguma 2.pielikums) noteiktos termiņus Darbu izpildei un Uzņēmējs nav tiesīgs prasīt šādu termiņu pagarinājumu, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs prettiesiski izvairās nodot Darbu izpildes vietu Uzņēmējam atbilstoši šī Līguma punkta noteikumiem. 

5.2. Ar brīdi, kad Darbu izpildes vieta nodota Uzņēmējam, līdz Galīgā Darbu Pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai vai Līguma izbeigšanai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā un Darbu nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar 8.5.punkta prasībām, Uzņēmējs uzņemas risku un ir pilnībā atbildīgs par norisēm un procesiem Darbu izpildes vietā, jebkādiem nelaimes gadījumiem un normatīvo aktu pārkāpumiem, kārtību Darbu izpildes vietā u.tml., kā arī jebkādiem riskiem, tostarp Darbu vai to daļas rezultāta bojāeju vai bojāšanos.

5.3. Par jebkādiem ģeoloģiski un/vai arheoloģiski nozīmīgiem priekšmetiem, kas varētu tikt atrasti Darbu izpildes vietā, Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties paziņot Pasūtītājam un kompetentām valsts vai pašvaldības iestādēm, pārtraukt Darbus līdz turpmākiem norādījumiem un stigri ievērot Pasūtītāja un kompetento iestāžu norādījumus attiecībā uz turpmāko rīcību. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka tā nodarbinātās personas vai citas Darbu izpildes vietā atrodošās personas neiznīcina, nebojā un nepārvieto šādus atradumus. Jebkādi Darbu izpildes vietā (zemē u. tml.) atrasti priekšmeti uzskatāmi par Pasūtītāja īpašumu, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai kompetento iestāžu rīkojumiem tie nepiekrīt valstij. Ja šajā Līguma punktā minēto iemeslu dēļ pēc Pasūtītāja un/vai kompetentas iestādes saistoša rīkojuma Uzņēmējam bijis pienākums pārtraukt Darbu izpildi, Uzņēmējam ir tiesības šajā Līgumā noteiktajā kārtībā lūgt un saņemt attiecīgo Darbu izpildes termiņa pagarinājumu par laiku, kurā attiecīgo Darbu izpilde bijusi pārtraukta.

6. DARBU IZPILDES TERMIŅI

6.1. Uzņēmējs apņemas veikt un pabeigt Darbus (ieskaitot visas iespējamās Izmaiņas) tādos termiņos, kā norādīts šī Līguma 2.pielikumā pievienotajā Laika grafikā, gan ievērojot minētajā Laika grafikā norādītos Etapu termiņus (ko apliecinās abu Pušu parakstīti Etapu Pieņemšanas - nodošanas akti atbilstoši šī Līguma 8.2.nodaļai), gan nodrošinot pilnīgu Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam, par ko abas Puses šī Līguma 8.4.nodaļā noteiktajā kārtībā parakstījušas Galīgo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 30. jūnijam. 

6.2. Ja Uzņēmēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību Uzņēmējam uz Darbu un/vai kāda to Etapa izpildes termiņa pagarinājumu, Uzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar lūgumu par termiņa/-u pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Uzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Darbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ko Uzņēmējs veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Uzņēmēja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Darbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Uzņēmēja lūguma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi, norādot Uzņēmējam piešķirto termiņa pagarinājumu, vai motivētus apsvērumus atteikumam piešķirt Uzņēmējam prasīto termiņa pagarinājumu. Uzņēmējam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu vai izvirzīt jebkādus attaisnojumus Laika grafikā noteikto termiņu kavējumam, ja Uzņēmējs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida lūgumu.  

6.3. Par jebkādu iespējamo Laika grafikā norādīto termiņu kavējumu, neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Uzņēmēja pienākums ir rakstveidā informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku (tomēr šāda Pasūtītāja informēšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma izpildīt Darbus Laika grafikā noteiktajos termiņos un nerada pamatu termiņu pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus). Uzņēmēja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Darbu izpildes un/vai citu saistību izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Uzņēmējs neizpildīs Darbus vai to attiecīgo daļu Laika grafikā noteikto termiņu ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Uzņēmējam saistošu rīkojumu paātrināt Darbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Uzņēmēja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Uzņēmējam nav tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Uzņēmēja veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu u.tml., izņemot gadījumus, ja pie šāda termiņu kavējuma vainojams Pasūtītājs jeb force majeure apstākļi. 
6.4. Ja Uzņēmējs nokavējis kādu no Laika grafikā norādītajiem Etapu izpildes termiņiem, Pasūtītājs, neierobežojot tā tiesības piemērot līgumsodu un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības, ir tiesīgs par to 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināt Uzņēmēju un, ja Uzņēmējs šajā termiņā nenovērš pārkāpumu, tad, paziņojot par to Uzņēmējam, bet bez nepieciešamības saņemt Uzņēmēja piekrišanu, pabeigt attiecīgā Etapa neizpildītos vai nepienācīgi izpildītos Darbus uz Uzņēmēja rēķina tādā veidā, ko Pasūtītājs uzskata par saprātīgu un nepieciešamu Darbu iespējami ātrākai pabeigšanai, tostarp pēc Pasūtītāja ieskatiem pieaicinot šādai Darbu pabeigšanai trešās personas.

7. DARBU APTURĒŠANA UN IZMAIŅAS

7.1. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā dot Uzņēmējam norādījumu apturēt Darbu vai jebkādas to daļas izpildi, nosūtot rakstveida paziņojumu Uzņēmējam, norādot šādas Darbu apturēšanas iemeslus. Uzņēmējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā  pēc augšminētā paziņojuma  saņemšanas  pārtraukt Darbu vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Darbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Uzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Darbus līdz ko tas būs iespējams. Pēc Darbu pārtraukšanas Uzņēmējs rakstveidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz izpildītajiem Darbiem, Atlīdzību un termiņu. Uzņēmējs atsāk Darbu vai to apturētās daļas izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Darbu atsākšanu saņemšanas, ja uz Darbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Uzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Darbu atsākšanu;
7.1.1. Ja Darbu apturēšanas iemesls ir Uzņēmēja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Uzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Atlīdzības palielinājumu, kas saistīts ar šādu Darbu apturēšanu;

7.1.2.  Ja Darbi netiek apturēti 7.1.1 punktā minēto iemeslu dēļ un šāda Darbu apturēšana nepārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas tad šādā Darbu apturēšanas gadījumā attiecīgo Darbu izpildes termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, kas atbilst Darbu apturēšanas ilgumam, tomēr Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt Atlīdzības apmēra izmaiņas vai jebkādu papildus naudas summu (kompensāciju, izdevumu un zaudējumu atlīdzību u.tml.) izmaksu Uzņēmējam saistībā ar Darbu vai to daļas apturēšanu;

7.1.3. Ja Darbi netiek apturēti 7.1.1 punktā minēto iemeslu dēļ un šāda Darbu apturēšana pārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas, Darbu izpildes termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, kas atbilst Darbu apturēšanas ilgumam, tomēr Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt Atlīdzības apmēra izmaiņas, bet Pasūtītāja pienākums ir kompensēt Uzņēmējam papildus saprātīgas tiešās izmaksas, kas radušās Uzņēmējam. Ja Darbi ne šī Līguma 7.1.1.punktā minēto iemeslu dēļ ir apturēti uz termiņu, kas ir vairāk kā 3 (trīs) mēneši no Darbu apturēšanas brīža, Puses apņemas labā ticībā pārskatīt Atlīdzības apmēru un termiņu.

7.2. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas) Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Projekta dokumentācijā un/vai Darbos/ to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Uzņēmējam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas Projekta dokumentācijā un/vai veicamajos Darbos/ to rezultātā, izņemot gadījumu, ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu imperatīvajiem noteikumiem. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtisku Projekta dokumentācijas pārstrādāšanu (vairāk kā 5% no Skiču projekta risinājumiem, izstrādājot tehnisko projektu) un/vai Darbu apjomā, Uzņēmēja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās Izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un iestādēm bez papildus atlīdzības, bet Uzņēmējam šādā gadījumā ir tiesības uz Laika grafikā noteikto termiņu pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad Izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Uzņēmēja nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Uzņēmējs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Daru izpildes termiņos un/vai Atlīdzības apmērā. 

7.3. Bez tam Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to paziņojot Uzņēmējam, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par 5%. Ja Pasūtītājs samazinājis veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazināma arī Uzņēmējam izmaksājamā Atlīdzības summa, par kuras apmēru Puses vienojas atsevišķi, vadoties no šajā Līgumā un tā pielikumos un/vai Konkursa ietvaros iesniegtajā Uzņēmēja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Darbu vai konstrukciju, Materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Uzņēmējs jau ir veicis nepieciešamo Materiālu vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie Materiāli vai iekārtas, vai izpildītie Darbi, bet Uzņēmējam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Uzņēmējam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, Materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā) vai Darbu izpildi.
7.4. Ja Puses 30 (trīsdesmit ) dienu laikā nespēj panākt šī Līguma 7.2. un/vai 7.3. punktā paredzēto vienošanos par Laika grafikā noteikto termiņu pagarinājumu un/vai Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības apmēru, un/vai starp Pusēm pastāv strīds par to, vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu imperatīvām prasībām, un/vai pārsniedz šī Līguma 7.2. vai 7.3.punktā norādīto apjomu, vai par šī Līguma 7.3.punktā norādītajiem jautājumiem saistībā ar pasūtītajiem Materiāliem un iekārtām, Pasūtītājs ir tiesīgs:
7.4.1. atteikties no pieprasītajām Izmaiņām, vai

7.4.2. apturēt Darbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Uzņēmēju; vai
7.4.3. vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņojot Uzņēmējam. 
7.5. Kopā ar saskaņotu Tehnisko projektu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", paredzot 5% rezervi neparedzētu Darbu veikšanai, kas sastādītas vadoties no un detalizējot Uzņēmēja Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formu (Līguma 3.pielikums). Lokālajās tāmēs ietvertie izcenojumi tiks ņemti par pamatu visiem papildus un Izmaiņu darbiem, ja tādi radīsies Darbu veikšanas laikā sakarā ar 7.2. un 7.3.punktos paredzētām izmaiņām; 

8. DARBU PIEŅEMŠANA- NODOŠANA

8.1. Līdz katra mēneša 10.datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu detalizētu ikmēneša Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem (šī Līguma tekstā - „Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas akts”) atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (forma 2, forma 3)
8.1.1. Iesniedzamajam Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktam pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus un materiālus, kas apliecina attiecīgo Darbu izpildi un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par attiecīgo Darbu pienācīgu izpildi. Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktā norādāma arī attiecīgajā mēnesī faktiski izpildīto Darbu vērtība.

8.1.2. Saņemto Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par attiecīgo Darbu izpildi, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros paraksta saņemto Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam.

8.1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt attiecīgajā mēnesī paveiktos Darbus un atteikties parakstīt attiecīgo Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Darbu kvalitāti, atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Projekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Ikmēneša Pieņemšanas- nodošanas aktam nav pievienoti visi  pamatoti  nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina attiecīgo Darbu veikšanu un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt attiecīgos Darbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums pieņemt Ikmēneša pieņemšanas- nodošanas aktā norādītos Darbus, norādot uz šo Darbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbus un parakstīt Ikmēneša Pieņemšanas- nodošanas aktu Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam šī Līguma 8.1.2.punktā norādītā termiņa ietvaros. 

8.1.4. Motivēta atteikuma pieņemt Ikmēneša Pieņemšanas- nodošanas aktā norādītos Darbus gadījumā (skatīt punktu 8.1.3) Uzņēmējs Pasūtītāja norādītos trūkumus novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 8.1.nodaļas noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā pieņemt Darbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Laika grafikā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Laika grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību Uzņēmējam prasīt Laika grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.

8.1.5.  Pasūtītāja vai Būvuzrauga akcepts neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu un Materiālu kvalitāti; uz akceptētajiem Darbiem nevar atsaukties, ja vēlāk tiek atklātas neatbilstības vai kvalitātes trūkumi.

8.2. ETAPU PIEŅEMŠANA- NODOŠANA

8.2.1. Pabeidzot katrā Laika grafikā norādītajā Etapā veicamos Darbus, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Etapa Pieņemšanas - nodošanas aktu (šī Līguma tekstā saukts „Etapa Pieņemšanas - nodošanas akts”), atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (forma 2., forma 3) kurā atspoguļots attiecīgais Uzņēmēja pabeigtais Darbu Etaps, pievienojot visus pamatoti nepieciešamos materiālus un dokumentus. 

8.2.2. Saņemto Etapa Pieņemšanas- nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas un šī termiņa ietvaros paraksta Etapa Pieņemšanas- nodošanas aktu un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam vai iesniedz Uzņēmējam motivētu rakstveida atteikumu pieņemt Darbu Etapu. 

8.2.3. Motivēta atteikuma pieņemt Darbu Etapu gadījumā Uzņēmējs Pasūtītāja norādītos trūkumus novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu Etapa nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 8.2.nodaļas noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā pieņemt Darbu Etapu norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Laika grafikā norādītā Darbu Etapa izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Laika grafikā norādīto Darbu etapu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību Uzņēmējam prasīt Laika grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.

8.2.4.  Pasūtītāja vai Būvuzrauga akcepts neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu un Materiālu kvalitāti; uz akceptētajiem darbiem nevar atsaukties, ja vēlāk tiek atklātas neatbilstības vai kvalitātes trūkumi.

8.3. SĀKOTNĒJĀ DARBU PIEŅEMŠANA- NODOŠANA

8.3.1. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Darbus, izņemot Darbu izpildes rezultāta nodošanu ekspluatācijā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu (šī Līguma tekstā saukts „Sākotnējais Darbu Pieņemšanas - nodošanas akts”), atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (forma 2, forma 3) Iesniedzamajam Pieņemšanas- nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus, Materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi. 

8.3.2. Saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par Darbu izpildi, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros paraksta saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktu un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam.

8.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Darbus un atteikties parakstīt Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Darbu kvalitāti, atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Projekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Sākotnējam Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti  nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Darbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt Darbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums pieņemt Darbus, norādot uz Darbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam šī Līguma 8.3.2.punktā norādītā termiņa ietvaros. Puses apstiprina, ka Darbu pieņemšana ar Ikmēneša Pieņemšanas- nodošanas aktu saskaņā ar šī Līguma 8.1.punktu un/vai Darbu Etapa pieņemšana saskaņā ar šī Līguma 8.2.punkta noteikumiem neliedz Pasūtītājam tiesību šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā izvirzīt iebildumus pret šādiem Darbiem.

8.3.4. Motivēta atteikuma pieņemt Darbus gadījumā Uzņēmējs Pasūtītāja norādītos trūkumus novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 8.3.nodaļas noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā pieņemt Darbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Laika grafikā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Laika grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību Uzņēmējam prasīt Laika grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.

8.3.5. Ja Pasūtītāja konstatētās neatbilstības un trūkumi Darbos Pasūtītāja ieskatā ir nebūtiski, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, veikt Sākotnējo Darbu pieņemšanu - nodošanu saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem un parakstīt Sākotnējo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, šādā Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā norādot trūkumus, kurus Uzņēmējam uz sava rēķina jānovērš līdz Galīgajai Darbu pieņemšanai - nodošanai. 

8.3.6. Līdz Sākotnējā Darbu pieņemšanas- nodošanas akta iesniegšanai Pasūtītājam Uzņēmējam pilnībā jāpabeidz iekārtu darba pārbaudes un regulēšana, jāveic iekārtas apkalpojošā Pasūtītāja personāla apmācība un vienlaikus ar Sākotnējo Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu jāiesniedz apkalpošanas rokasgrāmatas 3 (trīs) eksemplāros.

8.4. GALĪGĀ DARBU PIEŅEMŠANA - NODOŠANA

8.4.1. Kad Uzņēmējs un Pasūtītājs parakstījuši Sākotnējo Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu atbilstoši šī Līguma 8.3.punkta noteikumiem, Uzņēmējs veic visas nepieciešamās darbības Darbu izpildes rezultāta pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā, bet ne tikai saņem no kompetentām personām apliecinājumus par ēkas gatavību ekspluatācijai un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī Rīgas pilsētas būvvaldes apstiprinātu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina tiesības ekspluatēt Darbu izpildes rezultātu. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar LR Ministru kabineta 13.04.2004. Noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” (LBN 301-03).
8.4.2. Pēc Darbu rezultāta pieņemšanas ekspluatācijā un Akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Uzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Galīgo Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktu (šī Līguma tekstā saukts „Galīgais Darbu Pieņemšanas - nodošanas akts”) atbilstoši formai, kas ietverta šī Līguma pielikumā. Iesniedzamajam Pieņemšanas- nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno šī Līguma 8.4.1.punkta prasībām atbilstošu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu žurnālu, būvsapulču protokolus, kā arī visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus un materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi. 

8.4.3. Saņemto Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:

8.4.3.1. Darbi pienācīgi izpildīti, atbilstoši šim Līgumam, tā pielikumiem un Projekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām un normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam nav iebildumu pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, tai skaitā pienācīgi novērsti šī Līguma 8.3.5.punktā minētie trūkumi un nepilnības, kas norādīti Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā; pilnībā veikta būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta Darbu izpildes vietas un Objekta ģenerāltīrīšana; 

8.4.3.2. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par pietiekamu;

8.4.3.3. Uzņēmējs saņēmis un iesniedzis Pasūtītājam šī Līguma 8.4.1.punktā paredzētajām prasībām atbilstošu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā un citus dokumentus, kas nepieciešami Darbu rezultāta pienācīgai ekspluatācijai;
8.4.3.4. Uzņēmējs samaksājis Pasūtītājam visus saskaņā ar šo Līgumu maksājamos līgumsodus, izdevumu un zaudējumu atlīdzību;

8.4.3.5. Galīgais Darbu pieņemšanas- nodošanas akts cita starpā ietver abu Pušu saskaņotu norēķinu protokolu.
8.5. Darbu izpilde (izņemot šajā Līgumā paredzētās Garantijas laika saistības) tiek uzskatīta par pabeigtu brīdī, kad abas Puses parakstījušas Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu.

8.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī (tai skaitā, bet ne tikai, pēc jebkura šajā Līguma nodaļā paredzētā Pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas no Uzņēmēja) personīgi vai pieaicinot trešās personas pārbaudīt jebkurus Darbus un to rezultātu. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam un tā pieaicinātajām personām brīvu piekļuvi Darbiem un to rezultātiem Pasūtītāja norādītā laikā, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt šādu pārbaužu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums atsegt jebkuru Darbu vai to daļas rezultātu, ja tas pamatoti nepieciešams pārbaudes veikšanai, un pēc pārbaudes pabeigšanas attiecīgi atjaunot stāvokli, novēršot atsegšanas sekas. Ja šādu pārbaužu rezultātā netiek konstatēti Darbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, Uzņēmējs pēc pārbaudes pabeigšanas atjauno stāvokli, novēršot atsegšanas sekas uz Pasūtītāja rēķina. Ja šādu pārbaužu rezultātā tiek konstatēti Darbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties novērst šādas neatbilstības. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka šajā Līguma punktā paredzētā neatbilstību novēršana nevar būt pamats Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, izņemot šajā punktā paredzētos gadījumus. 
8.7. Ja Pasūtītājs šajā Līguma nodaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā nav parakstījis attiecīgo pieņemšanas- nodošanas aktu un nav arī iesniedzis Uzņēmējam motivētu rakstveida atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta kā attiecīgo Darbu bezierunu pieņemšana no Pasūtītāja puses.
8.8. Darbu, to daļas vai Etapa pieņemšana, parakstot kādu no šī Līguma 8.1., 8.2., 8.3. vai 8.4.nodaļās minētajiem pieņemšanas- nodošanas aktiem, vai jebkāda citāda saskaņojuma saņemšana no Pasūtītāja, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par vēlāk konstatētajiem trūkumiem un neierobežo Pasūtītāja tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Uzņēmējam novērst konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, neatbilstības un nepilnības. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz sava rēķina Pasūtītāja norādītā laikā novērst jebkādus Darbos vai Projekta dokumentācijā konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, nepilnības, neskaidrības, pretrunas un neatbilstības. Šādu pieprasījumu Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Uzņēmējam jebkurā brīdī, neskatoties uz to, vai Pasūtītājs iepriekš parakstījis attiecīgo Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu un/vai saskaņojis Projekta dokumentāciju.

8.9. Jebkādi dokumenti, informācija un materiāli, tajā skaitā izvērstas būvniecības tāmes pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas saskaņā ar šī Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām iesniedzami Pasūtītājam, iesniedzami papīra formātā un, ciktāl tas pamatoti iespējams, arī elektroniskā formātā. Minētie dokumenti, informācija un materiāli iesniedzami latviešu valodā vai svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
9. ATLĪDZĪBA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

9.1. Puses vienojas, ka par pilnīgu un pienācīgu Darbu izpildi atbilstoši šī Līguma noteikumiem Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam kopējo Atlīdzības summu LVL _____________ (______________________________________________ lati 00 santīmi) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa.
Uzņēmējs apstiprina, ka Atlīdzība ietver visas un jebkādas izmaksas un riskus, kas Uzņēmējam varētu rasties saistībā ar pienācīgu Darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu Darbu daļas izpildei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, meteoroloģiskajiem un citiem no Uzņēmēja gribas neatkarīgiem apstākļiem (izņemot šajā Līgumā paredzētos Force majeure apstākļus), trešo personu rīcību, iespējamām izmaiņas Darbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju) u.tml., un Puses vienojas, ka Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Atlīdzības palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas papildus atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus. 

9.2. Puses vienojas, ka Uzņēmējam ir tiesības prasīt avansa maksājumu apmērā, kas kopsummā nepārsniedz 10% (desmit procenti) no Atlīdzības summas (turpmāk tekstā- „Avanss”). Avanss tiek izmaksāts pēc tam, kad izpildīti sekojoši noteikumi:
9.2.1. Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu rakstveida pieprasījumu un rēķinu;

9.2.2. Uzņēmējs saņēmis Būvatļauju Darbu veikšanai;

9.2.3. Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam šī Līguma 14.1.punkta noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu;

9.2.4. Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam šī Līguma 16.nodaļas noteikumiem atbilstošas apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošus dokumentus.

Ja Uzņēmējam tiek izmaksāts Avanss, tas tiek proporcionāli ieturēts no turpmākajiem Uzņēmējam maksājamiem maksājumiem.

9.3. Pasūtītājs Atlīdzības izmaksu Uzņēmējam veic pa daļām, atbilstoši pienācīgi izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem, pamatojoties uz abu Pušu parakstītajiem Etapu Pieņemšanas- nodošanas aktiem, uz kuru pamata Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam atbilstošu rēķinu par attiecīgajā Etapa Pieņemšanas- nodošanas aktā norādīto summu, no tās atņemot šī Līguma 9.4.punktā minēto Maksājuma ieturējumu līguma izpildes laikā un proporcionālu izmaksātā Avansa daļu. Pēc Tehniskā projekta akceptēšanas un lokālo tāmju iesniegšanas Pasūtītājam, detalizējot Uzņēmēja Konkursā iesniegto finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums), Puses var atsevišķi rakstveidā vienoties par Etapu sadalīšanu apakšetapos un norēķinu veikšanu saskaņā ar šo punktu, pamatojoties uz abu Pušu parakstītiem šādu apakšetapu pieņemšanas- nodošanas aktiem. Tomēr Puses vienojas, ka Atlīdzības daļu maksājumi netiek veikti biežāk kā vienu reizi trīs mēnešos, tāpēc, ja kāds Darbu Etaps (apakšetaps, ja Puses par tādiem vienojušās) tiek pabeigts un pieņemts ātrāk kā trīs mēnešu laikā pēc iepriekšējā rēķina apmaksas termiņa, neatkarīgi no šāda Etapa (apakšetapa) faktiskā pabeigšanas brīža rēķins par šādu Darbu Etapu (apakšetapu) apmaksājams ne ātrāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc iepriekšējā rēķina apmaksas. Rēķinā norādīto Atlīdzības summas daļu (vai attiecīgi mazāku summu, ja Pasūtītājs izmantojis šī Līguma 9.8.punktā paredzēto ieturējuma tiesību) Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) Darba dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas, veicot naudas pārskaitījumu uz šādā rēķinā norādīto Uzņēmēja norēķinu kontu Latvijas Republikā esošā kredītiestādē.

9.4. No katras šī Līguma 9.3.punktā noteiktajā kārtībā maksājamās Atlīdzības daļas Pasūtītājs ietur un līdz šī Līguma 15.nodaļā noteiktajam izmaksas brīdim patur Pasūtītāja rīcībā _[saskaņā ar piedāvājumu konkursā]_% (__________  procentus) (šī Līguma tekstā - „Maksājuma ieturējums līguma izpildes laikā”). Maksājuma ieturējums līguma izpildes laikā tiek izdarīts nolūkā nodrošināt pienācīgu šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību izpildi un tiek izmantots saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un izmaksāts Uzņēmējam šī Līguma 15.nodaļā noteiktajā kārtībā. 
9.5. Neierobežojot citus šajā Līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai, nepieciešams priekšnoteikums Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā Līgumā paredzētajiem maksājumiem ir Pasūtītāja saņemts spēkā esošs un šī Līguma 14.nodaļas prasībām atbilstošs Saistību izpildes nodrošinājums un Līguma 16.nodaļas noteikumiem atbilstošas, spēkā esošas un pienācīgi apmaksātas apdrošināšanas polises. 

9.6. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu savlaicīgu un pilnīgu veikšanu saistībā ar Darbu veikšanu, šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu un šajā Līgumā paredzēto maksājumu saņemšanu, kā arī saistībā ar šī Līguma izpildē iesaistīto darbinieku un Uzņēmēja citādi nodarbināto personu nodarbināšanu, Materiālu piegādi un importu/ eksportu, iekārtu izmantošanu, jebkādas licences maksas, autoratlīdzības. Uzņēmēja pienākums ir jebkurā brīdī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laika pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam visus pamatoti neieciešamos dokumentus, kas apliecina augstāk minēto nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu samaksu un parādu neesamību. 
9.7. Jebkādu maksājumu veikšana no Pasūtītāja puses nevar tikt interpretēta kā jebkādu Darbu pieņemšana un/vai Uzņēmēja atbrīvošana no šajā Līgumā paredzētajām Uzņēmēja saistībām un atbildības. 
9.8. Ja šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Uzņēmēju par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasījumi saskaņā ar šī Līguma 19.nodaļu, prasījumi par izdevumu vai zaudējumu atlīdzību, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Darbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no jebkādiem Pasūtītāja saskaņā ar šo Līgumu veicamajiem maksājumiem (tai skaitā, bet ne tikai, no Atlīdzības un Maksājumu ieturējuma līguma izpildes laikā), par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, šādā paziņojumā norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.
10. BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS UN Kvalitātes sistēma
Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā, apstiprina, un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai būvdarbu veikšanas projektu un kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānu. Pasūtītājs saņemto būvdarbu veikšanas projektu un kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānu izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas un to saskaņo vai iesniedz Uzņēmējam rakstveida komentārus un papildinājumus. Uzņēmēja pienākums ir papildināt vai pārstrādāt būvdarbu veikšanas projektu un/vai kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un atkārtoti iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai līdz šāds saskaņojums tiek saņemts. Visā Darbu izpildes laikā Uzņēmējs apņemas strikti ievērot un izpildīt saskaņoto būvdarbu veikšanas projektu un kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānu un pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam detalizētu informāciju, atskaites un paskaidrojumus par būvdarbu veikšanas projekta un kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plāna ievērošanu. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Uzņēmējs veic izmaiņas saskaņotajā būvdarbu veikšanas projektā un/vai kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānā, un Uzņēmējam ir pienākums attiecīgi šādas izmaiņas veikt. Tomēr būvdarbu veikšanas projekta un kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plāna saskaņošana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Uzņēmēju no šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un atbildības.

11. VIDES AIZSARDZĪBA 

11.1. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā, apstiprina, un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai vides aizsardzības nodrošināšanas plānu. Pasūtītājs saņemto vides aizsardzības plānu izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas un to saskaņo vai iesniedz Uzņēmējam rakstveida komentārus un papildinājumus. Uzņēmēja pienākums ir papildināt vai pārstrādāt vides aizsardzības plānu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un atkārtoti iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai līdz šāds saskaņojums tiek saņemts. Visā Darbu izpildes laikā Uzņēmējs apņemas strikti ievērot un izpildīt saskaņoto vides aizsardzības plānu un pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam detalizētu informāciju, atskaites un paskaidrojumus par vides aizsardzības plāna ievērošanu. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Uzņēmējs veic izmaiņas saskaņotajā vides aizsardzības plānā, un Uzņēmējam ir pienākums attiecīgi šādas izmaiņas veikt vides aizsardzības plānā. Tomēr vides aizsardzības plāna saskaņošana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Uzņēmēju no šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un atbildības.

11.2. Uzņēmējs ievēro un pakļaujas normatīvajiem aktiem un kompetento iestāžu rīkojumiem saistībā ar vides aizsardzību.

11.3. Uzņēmējs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam detalizētu informāciju par jebkuru nelaimes gadījumu, kas saistītas ar vides aizsardzības jautājumiem, kā arī jebkādām trešo personu izvirzītām pretenzijām saistībā ar vides aizsardzības jautājumiem. Uzņēmējs saglabā informāciju un sniedz Pasūtītājam un kompetentām iestādēm atskaites par vides aizsardzības jautājumiem, kā arī veic visas nepieciešamās darbības un visu savu darbību organizē tādā veidā, lai pēc iespējas mazāk kaitētu videi, un nekavējoties veic visas nepieciešamās darbības notikušu nelaimes gadījumu seku mazināšanai.

11.4. Ja Darbu izpildes vietā tiek konstatēts jebkāds piesārņojums (no jauna radies vai jau iepriekš pastāvējis), Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam un veikt visas nepieciešamās darbības šāda piesārņojuma mazināšanai.

11.5. Uzņēmējs nav tiesīgs Darbu izpildē lietot sprāgstvielas un ķīmiski bīstamas vielas (izņemot vispārpieņemtā būvniecības praksē izmantojamās ķīmiskās vielas) bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas, bet Pasūtītāja atļautas minēto vielu lietošanas gadījumā Uzņēmēja pienākums ir pilnībā ievērot visas normatīvo aktu un kompetentu iestāžu prasības. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par jebkādu minēto vielu izmantošanas rezultātā radīto kaitējumu un zaudējumu atlīdzību, neatkarīgi no tā, ka Pasūtītājs saskaņojis šādu vielu izmantošanu.  

11.6. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem un soda sankcijām saistībā ar šīs Līguma nodaļas un/vai normatīvajos aktos paredzēto vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, tai skaitā Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, izdevumus un izmaksas, kā arī jebkādus administratīvos sodus un citas soda sankcijas, kas šajā sakarā radušās vai piemērotas Pasūtītājam. 


12. APAKŠUZŅĒMĒJI UN CESIJA
12.1. Uzņēmējs nav tiesīgs cedēt vai citādi nodot trešajām personām no šī Līguma izrietošos prasījumus, tiesības un pienākumus, izņemot Apakšuzņēmēju piesaistīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Apakšuzņēmējiem Uzņēmējs ir tiesīgs saskaņā ar šī Līguma noteikumiem nodot Darbu daļas izpildi, kas kopumā nepārsniedz 70% (septiņdesmit procentus). 
12.2. Ja Uzņēmējs saskaņā ar šī Līguma noteikumiem piesaista Apakšuzņēmēju vai kā citādi Darbu izpildē iesaista trešo personu, Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka šāda Uzņēmēja piesaistītā persona (tostarp Apakšuzņēmējs) ir atbilstoši kvalificēta, pieredzējusi, ar labu reputāciju un nepieciešamības gadījumā pienācīgi licencēta. 

12.3. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā piesaistot Apakšuzņēmēju vai Darbu izpildē kā citādi iesaistot trešo personu, Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka visi līgumi, ko Uzņēmējs noslēdzis ar šādu Apakšuzņēmēju vai trešo personu, ir saskanīgi ar šī Līguma noteikumiem.  

12.4. Uzņēmējs koordinē Apakšuzņēmēju un citādi piesaistīto personu darbību un uzņemas pilnu atbildību par pienācīgu Darbu veikšanu un šī Līguma un normatīvo aktu noteikumu pilnīgu ievērošanu un izpildi no Uzņēmēja piesaistīto Apakšuzņēmēju un citu personu puses.

12.5. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumu, kas Pasūtītājam radies Uzņēmēja nolīgto Apakšuzņēmēju vai citādi piesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā un Uzņēmēja atbildību nekādā veidā neierobežo no Pasūtītāja saņemtais saskaņojums konkrētā apakšuzņēmēja piesaistīšanai. 

13. PUŠU PĀRSTĀVJI

13.1. Uzņēmējs par Atbildīgo Projekta un būvdarbu vadītāju un savu pārstāvi jautājumos, kas saistīti ar šo Līgumu un tā izpildi, ieceļ [vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts]. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šāds pārstāvis ir sasniedzams jebkurā brīdī (gan darba laikā, gan ārpus tā), izmantojot jebkuru no augstāk norādītajiem saziņas līdzekļiem. Tāpat Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka augšminētais pārstāvis ir atbilstoši kvalificēts un nepārtraukti atrodas Darbu izpildes vietā laikā, kad tur tiek veikti Darbi (izņemot gadījumu, ja Uzņēmēja pārstāvis ir darba nespējīgs, atrodas ikgadējā atvaļinājumā vai atrodas prombūtnē no Darbu izpildes vietas ar Darbu izpildi saistītu iemeslu dēļ, ar nosacījumu, ka šajos gadījumos Uzņēmējs Pasūtītājam rakstveidā iepriekš savlaicīgi paziņojis par personu, kura ir atbilstoši kvalificēta un attiecīgajā brīdī aizvietos augšminēto Uzņēmēja pārstāvi ar visām šajā Līguma punktā paredzētajām tiesībām un pilnvarām, un šāda aizvietotāja mobilā tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi). Puses ar šo apstiprina, ka augšminētais Uzņēmēja pārstāvis ir tiesīgs un pilnvarots veikt visas nepieciešamās darbības, pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi. Uzņēmēja pārstāvim ir pienākums organizēt, vadīt un uzraudzīt Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu, normatīvo aktu noteikumiem, Projekta dokumentāciju, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumiem un Pasūtītāja prasībām. Jebkādi dokumenti, informācija un paziņojumi, kas nodoti augšminētajam Uzņēmuma pārstāvim, uzskatāmi par pienācīgi nodotiem Uzņēmējam. 

13.2. Par šī Līguma 13.1.punktā norādītā Uzņēmēja pārstāvja maiņu vai izmaiņām viņa tālruņa numurā vai elektroniskā pasta adresē Uzņēmējs savlaicīgi rakstveidā paziņo Pasūtītājam. Līdz šāda rakstveida paziņojuma saņemšanai Pasūtītājs ir tiesīgs paļauties uz šī Līguma 13.1.punktā norādīto vai attiecīgi vēlāk Pasūtītāja pienācīgi saņemto informāciju par Uzņēmēja pārstāvi.  

13.3. Pasūtītājam ir pienākums, šī Līguma spēkā esamības laikā iecelt Pasūtītāja īpaši pilnvarotu pārstāvi ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumos, par iecelto pārstāvi, kontaktinformāciju un pilnvarojuma apjomu paziņojot Uzņēmējam. Ja šāds pārstāvis iecelts, tas ir tiesīgs dot Uzņēmējam norādījumus saistībā ar šī Līguma un Darbu izpildi, kas Uzņēmējam ir saistoši ciktāl doti Pasūtītāja pārstāvja pilnvarojuma ietvaros, pieprasīt un saņemt jebkādas atskaites un skaidrojumus, izstrādāt un apstiprināt Uzņēmējam saistošus Darba izpildes vietas kārtības noteikumus. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt iespēju šādam Pasūtītāja pārstāvim brīvi iekļūt un pārvietoties Darbu izpildes vietā, iekļūt visās Darbu izpildes vietā esošajās būvēs un konstrukcijās, iepazīties ar jebkādiem dokumentiem, pārbaudīt Darbu izpildi un atbilstību šī Līguma, normatīvo aktu un Projekta dokumentācijas prasībām, piedalīties būvsapulcēs un citās apspriedēs. Uzņēmējs apņemas ievērot Pasūtītāja pārstāvja dotos rīkojumus un norādījumus, kā arī apstiprinātos Darbu izpildes vietas kārtības noteikumus, kā arī nodrošināt, ka tos ievēro un izpilda arī Uzņēmēja nodarbinātās personas, apakšuzņēmēji un citādi piesaistītās trešās personas. 

14. SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS

14.1. Šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas Uzņēmējs kā garantiju Darbu un citu šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu Saistību izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procentu) apmērā no kopējās Atlīdzības summas, Pasūtītāju apmierinošā formā un saturā. Saistību izpildes nodrošinājuma izsniedzējam jābūt labas reputācijas kredītiestādei, kuras ilgtermiņa kredītreitings, ko tai piešķīrusi starptautiska reitinga aģentūra (Moody’s, Standard&Poors, Fitch), ir vismaz A; F1 vai tam pielīdzināms. Saistību izpildes nodrošinājumam nepārraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad abas Puses parakstījušas Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu.
15. GARANTIJAS PERIODA SAISTĪBAS

15.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu un to rezultāta pienācīgu kvalitāti visa Garantijas perioda ietvaros, kas sākas no brīža, kad abas Puses parakstījušas Galīgo Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktu, un turpinās  [saskaņā ar Uzņēmēja Konkursā iesniegto piedāvājumu mēnešus, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus] mēnešus (turpmāk- „Garantijas periods”).
15.2. Šajā Līguma nodaļā paredzētie garantijas noteikumi attiecināmi gan uz Darbiem, tostarp Projekta dokumentāciju un būvdarbiem, gan Izmaiņām, gan jebkādiem Darbu izlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis Uzņēmējs vai tā pieaicinātas personas, gan Darbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un Materiāliem. 

15.3. Ja pēc Galīgā Darbu Pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas Garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Darbu izpildes rezultātā uzbūvēto Objektu Uzņēmēja vainas dēļ,, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam pagarināt šī Līguma 15.1.punktā norādīto Garantijas periodu par laika periodu, kādā Objekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots. 

15.4. Par Garantijas perioda ietvaros konstatētajiem defektiem Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja norādītā saprātīgā laika periodā, un uz sava rēķina novērst visus Garantijas perioda ietvaros konstatētos un Pasūtītāja norādītos Darbu izpildes rezultāta un/vai izmantoto risinājumu, metožu vai Materiālu defektus un trūkumus, izņemot gadījumus, ja šādi defekti radušies Pasūtītāja ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ. Uzņēmējam ir jāierodas Darbu izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadījumā nekavējoties un ne vēlāk kā 12 stundu laikā, bet citos gadījumos- ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma.

15.5. Ja kādam Darbu rezultātam vai Darbu izpildē izmantotajam Materiālam, kas iepriekš labots vai nomainīts Garantijas perioda ietvaros, atkārtojas defekts vai bojājums (identisks iepriekšējam vai citāds), Uzņēmējam nekavējoties jāveic minētā Darbu rezultāta vai Materiāla nomaiņa ar jaunu (atkārtota labošana nav pieļaujama).  

15.6. Ja Uzņēmējs nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu šī Līguma 15.4.punktā norādītajā termiņā vai nav pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā, Pasūtītājam, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, ir tiesības, bet ne pienākums, konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt saviem spēkiem vai pieaicinot jebkuru Pasūtītāja izvēlētu trešo personu. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam tieši vai netieši radušies, veicot defektu un bojājumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtītāja izvēlētas personas, sedz Uzņēmējs, un Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas ieturēt no Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājuma un/vai jebkādām naudas summām, kuras Uzņēmējam pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.

15.7. Garantijas perioda saistību izpildes nodrošināšanai Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šī Līguma punkta noteikumiem atbilstošu un Pasūtītājam pieņemamā formā un saturā izteiktu Garantijas laika nodrošinājumu 5 % (pieci procenti) apmērā no Atlīdzības summas. Minētais nodrošinājums iesniedzams labas reputācijas kredītiestādes, kuras drošības reitings, ko tam piešķīrusi starptautiska reitingu aģentūra (Moody’s, Standard&Poor, Fitch), ir vismaz A; F1 vai tam pielīdzināms, izsniegtas neatsaucamas un beznosacījumu garantijas veidā, kam nepārtraukti jābūt spēkā līdz šī Līguma 15.1.punktā norādītā Garantijas perioda beigām, kā arī savlaicīgi jāpagarina, ja saskaņā ar šī Līguma noteikumiem tiek pagarināts Garantijas laiks. Minēto nodrošinājumu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Galīgā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

15.8. Maksājuma ieturējums līguma izpildes laikā (skatīt Līguma 9.3.punktu), vai tā atlikusī daļa, ja Pasūtītājs izmantojis šī Līguma 9.8.punktā paredzētās ieturējuma tiesības, tiek izmaksāts Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad izpildīti sekojoši nosacījumi:

15.8.1. abas Puses parakstījušas Galīgo Darbu pieņemšanas –nodošanas aktu;

15.8.2. Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam šī Līguma 15.7.punkta noteikumiem atbilstošu Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājumu;

15.8.3. Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rēķinu.

15.9. Ja Uzņēmējs pēc Galīgā Darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas neiesniedz Pasūtītājam šī Līguma 15.7.punkta prasībām atbilstošu Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājumu, Maksājumu ieturējums līguma izpildes laikā tiek izmaksāts Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 15.1.punktā paredzētā Garantijas perioda (vai saskaņā ar šī Līguma 15.3.punkta noteikumiem pagarinātā Garantijas perioda) izbeigšanās un attiecīga Uzņēmēja rēķina saņemšanas. 
16. APDROŠINĀŠANA
16.1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam sekojošas apdrošināšanas polises Pasūtītāju apmierinošā formā un saturā, norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu, un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus:


16.1.1.  normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, tostarp būvuzņēmēja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi 10% (desmit procenti) apmērā no Atlīdzības summas un obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises attiecībā uz Darbu izpildē izmantotajiem transportlīdzekļiem;

16.1.2. būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi par summu, kas nav mazāka par 100% (viens simts procentiem) no Atlīdzības. 

16.2. Augšminēto apdrošināšanas polišu izsniedzējam jābūt tādam apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, kura drošības reitings, ko tam piešķīrusi starptautiska reitingu aģentūra (Moody’s, Standard&Poor, Fitch), ir vismaz A; F1 vai tam pielīdzināms.

16.3. Šī Līguma 16.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jāietver noteikums, ka par polises anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā apdrošinātājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

16.4. Šī Līguma 16.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā nepārtraukti līdz Galīgā Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. Uzņēmējs nav tiesīgs veikt jebkādu Darbus vai pieļaut, ka jebkura tā piesaistīta persona veic kādus Darbus laikā, kad jebkāda iemesla dēļ nav spēkā kāda no šī Līguma 16.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm. Uzņēmēja pienākums ir noformēt un iesniegt Pasūtītājam jaunu šīs Līguma nodaļas noteikumiem atbilstošu apdrošināšanas polisi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa izbeigšanās.

16.5. Uzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem risināt visus jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī risināt visus strīdus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz Uzņēmējs. 

17. FORCE MAJEURE
17.1. Pusei nav pienākuma atlīdzināt zaudējumus un/vai maksāt līgumsodu, ja Puses saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde notikusi force majeure apstākļu dēļ un Puse par šo apstākļu iestāšanos saskaņā ar šī Līguma nodaļas noteikumiem paziņojusi otrai Pusei. 

17.2. Šīs nodaļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad force majeure ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi saistību izpildes nokavējumu.

17.3. Šī Līguma punkta izpratnē force majeure apstākļi nozīmē notikumu, kas ietekmē šī Līguma saistību izpildi, bet kas atrodas ārpus Puses kontroles un kura iestāšanās nav saistīta ar Puses saistību neizpildi vai nevērību, un kura iestāšanos un sekas Puse nevarēja ietekmēt vai mazināt pieliekot visas saprātīgi iespējamās pūles.

17.4. Ja iestājas force majeure apstākļi, Puse, kura šī iemesla dēļ nevar veikt Līguma pienācīgu izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši force majeure apstākļi, un veic visas iespējamās darbības, lai izslēgtu vai mazinātu force mejeure apstākļu ietekmi. Force majeure apstākļu iestāšanās gadījumā to Darbu izpildes termiņi, kurus tiešā veidā ietekmēja force majeure apstākļi, tiek pagarināti par laika periodu, kas atbilst force majeure apstākļiem, tomēr, neskatoties uz minēto, Puses apņemas pielikt visas pūles, lai attiecīgos Darbus paveiktu iespējami drīz un iespēju robežās atgrieztos pie sākotnējā Laika grafika. Ja Puse nav rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par force majeure apstākļu iestāšanos šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tā zaudē tiesību vēlāk atsaukties uz force majeure apstākļu ietekmi. 

17.5. Gadījumā, ja force majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei.

18. LĪGUMA IZBEIGŠANA

18.1. Puses var izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

18.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu sekojošos gadījumos:

18.2.1. Uzņēmējs kavē šī Līguma 6.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu; vai

18.2.2. Uzņēmējs vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām kavē jebkuru Etapa nodošanas termiņu; vai 

18.2.3. Uzņēmējs ir pieļāvis šī Līguma vai tā pielikumu, normatīvo aktu vai citu tiesību aktu pārkāpumu, ko Pasūtītājs uzskata par būtisku; vai

18.2.4. ir pieņemts tiesas lēmums par Uzņēmēja maksātnespēju Uzņēmējam piemērots tiesiskās aizsardzības process, vai Uzņēmējs uzsācis  likvidāciju;

18.2.5. pret Uzņēmēju tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai Uzņēmējam vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi administratīvā vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Uzņēmēja spēju pienācīgi izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības; vai

18.2.6 Uzņēmējs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 14.nodaļas prasības par Saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanu un/vai spēkā esamību; vai

18.2.7. Uzņēmējs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 16.nodaļas prasības par apdrošināšanas polišu un/vai apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu iesniegšanu un/vai spēkā esamību; vai

18.2.8. Uzņēmējs, tā pārstāvis, amatpersona, darbinieks vai jebkāda Uzņēmēja pieaicināta vai ar to saistīta persona devusi vai piedāvājusi (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicību vai citādu mantisku vai personisku labumu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu saistībā ar Darbiem un to izpildi un/vai saistībā ar citām šajā Līgumā paredzētajām saistībām, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkurai personai; vai

18.2.9. Uzņēmējs atkārtoti neievēro Būvuzrauga vai Autoruzrauga norādījumus; vai 
18.2.10. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no šī Līguma izrietošās tiesiskās attiecības; vai

18.2.11. jebkāda iemesla dēļ Pasūtītājam liegta iespēja saņemt šī Līguma ievaddaļas B un/vai C punktā minēto finansējumu pilnā apmērā; un/vai

18.2.12. citos šajā Līgumā norādītajos gadījumos.

18.3. Ja Pasūtītājs nolēmis šī Līguma 18.2.punktā norādīto iemeslu dēļ izbeigt Līgumu, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, bet, ja Līgums tiek izbeigts tādu iemeslu dēļ, kas norādīti šī Līguma 18.2.4., 18.2.5., 18.2.6., 18.2.7., 18.2.8., vai 18.2.11.punktos, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu nekavējoties rakstveida paziņojuma izsniegšanas brīdī.

18.4. Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, sekojošos gadījumos:

18.4.1. Pasūtītājs ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas kavē kādu Atlīdzības daļas samaksu un nav to samaksājis atbilstoši Līguma 9.3.punkta noteikumiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no Uzņēmēja;

18.4.2. Pasūtītājs prettiesiski liedz iespēju Uzņēmējam piekļūt Darbu izpildes vietai un nav šādu pārkāpumu novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no Uzņēmēja;

18.4.3. Ja Pasūtītājs apturējis Darbu izpildi saskaņā ar šī Līguma 7.nodaļas noteikumiem, un šāda apturēšana nepārtraukti ilgst vairāk kā divus mēnešus. 

18.5. Ja šis Līgums jebkāda iemesla dēļ tiek izbeigts pirms Galīgā Darbu Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Uzņēmējs apņemas nekavējoties pārtraukt Darbus un 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanās nodot Pasūtītājam visus līdz Līguma izbeigšanai izpildītos Darbus, ievērojot šī Līguma 8.3.punktā noteikto pieņemšanas- nodošanas procedūru. Puses ar šo apstiprina, ka gadījumā, ja šis Līgums tiek izbeigts pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas un Galīgā Darbu Pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas, attiecībā uz pabeigto un Pasūtītāja pieņemto Darbu daļu paliek spēkā šī Līguma 15.nodaļā paredzētās Garantijas perioda saistības.

18.6. Ja, iestājoties kādam no šī Līguma 18.2.punktā norādītajiem Līguma izbeigšanas pamatiem, Pasūtītājs Līgumu neizbeidz, tas neliedz Pasūtītājam iespēju Līgumu izbeigt šādam pamatam iestājoties atkārtoti vai iestājoties citam Līguma 18.2.punktā norādītajam Līguma izbeigšanas pamatam. Līguma izbeigšana 18.2.punktā norādītajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības izmantot citus šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

18.7. Ja Pasūtītājs izbeidz šo Līgumu, pamatojoties uz kādu no Līguma 18.2.punktā norādītajiem apstākļiem, Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja jebkādu zaudējumu atlīdzību, kompensācijas, izdevumu un izmaksu atlīdzināšanu, līgumsodu un jebkādu citu naudas summu samaksu, izņemot Atlīdzības daļu atbilstoši faktiski pabeigtajai un Pasūtītāja pieņemtajai Darbu daļai.

19. ATBILDĪBA

19.1. LĪGUMSODI
19.1.1. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam sekojošus līgumsodus:

19.1.1.1. jebkura Laika grafikā noteiktā Etapa un šī Līguma 6.1.punktā noteiktā gala termiņa kavējuma gadījumā, ja tas nav novērsts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgā termiņa iestāšanās– 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) no Atlīdzības summas par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo Laika grafikā/ Līguma 6.1.punktā norādītā termiņa kavējuma dienu;

19.1.1.2. šī Līguma 6.1.punktā noteiktā Darbu pabeigšanas un nodošanas gala termiņa kavējuma gadījumā ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, kā arī gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidzis Līgumu kāda no šī Līguma 18.2.1.- 18.2.10.punktos paredzēto iemeslu dēļ - vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Atlīdzības summas; 
19.1.1.4. ja Uzņēmējs kavē šī Līguma 15.4.punktā noteikto termiņu Garantijas līguma perioda ietvaros konstatēto defektu novēršanas uzsākšanai un/vai pabeigšanai- 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Garantijas perioda nodrošinājuma summas (skatīt Līguma 15.7.punktu) par katru kavējuma dienu. 
19.1.2. Jebkura šajā Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Viena šī Līguma 19.1.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma maksāt citu šajā Līguma punktā paredzēto līgumsodu, jo īpaši 19.1.1.1.punktā paredzētā līgumsoda samaksa par Etapa nodošanas termiņa kavējumu neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma maksāt 19.1.1.2.punktā paredzēto līgumsodu par Darbu pabeigšanas gala termiņa kavējumu.

19.1.3. Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no apmaksājamās  summas par katru nokavēto samaksas dienu, bet ne vairāk kā 5% no apmaksājamās summas.

19.2. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

19.2.1. Katrai no Pusēm pilnā apmērā jāatlīdzina otras Puses zaudējumi (izņemot negūto peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāda no Pusēm nav izpildījusi vai ir nepienācīgi izpildījusi Līguma saistības vai pieļāvusi citādu prettiesisku vainojamu rīcību.

19.2.2. Uzņēmējs apzinās, ka Pasūtītājam ir ārkārtīgi nozīmīga šī Līguma ievaddaļas B un C punktā minētā finansējuma saņemšana, tāpēc Uzņēmējs apņemas pienācīgi veikt visas no tā atkarīgās un tā kontrolē vai ietekmē esošās darbības, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja iespēja saņemt šo finansējumu.
19.3. UZŅĒMĒJA PRASĪJUMU PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA

Ja Uzņēmēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību Uzņēmējam uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, Uzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar paziņojumu par līgumsoda un/vai zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, savā rakstveidā lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Uzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. Uzņēmējam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību, ja Uzņēmējs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida paziņojumu.

19.4. TREŠO PERSONU PRASĪJUMI

19.4.1. Uzņēmēja pienākums ir pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar Darbiem un/vai to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja, Apakšuzņēmēju vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves iestāšanos; mantas bojāšanu vai bojāeju; īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību aizskārumu; nemantisku kaitējumu; autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu; videi nodarīto kaitējumu.

19.4.2. Tāpat Uzņēmējs apņemas pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādām kompetentu iestāžu piemērotām sankcijām, kas izriet no vai ir saistītas ar Darbiem un to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību.

19.4.3. Šī Līguma 19.4.1. un 19.4.2.punktos minētajos gadījumos Uzņēmēja pienākums ir nepieļaut Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret Pasūtītāju, bet, ja Pasūtītājs ticis iesaistīts šādos procesos un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, Uzņēmējs nekavējoties atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā.

19.4.4. Ja jebkādas trešo personu pretenzijas, kas vērstas pret Pasūtītāju un/vai Uzņēmēju kas izriet no vai ir saistītas ar Darbiem un to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Uzņēmēja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, vai kādi šajā sakarā piemēroti prasības nodrošinājuma vai citādi piespiedu līdzekļi būtiski kaitē Pasūtītāja interesēm (neatkarīgi no tā, vai Pasūtītājs ir attiecīgā procesa dalībnieks), Pasūtītājs, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem iesaistīties šādu situāciju risināšanā, tai skaitā, bet ne tikai, vienoties ar trešajām personām par izlīgumu. Uzņēmēja pienākums ir atlīdzināt visas Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas un izdevumus.

20. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANA

20.1. Šis Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

20.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20.3. Neskatoties uz jebkāda strīda pastāvēšanu vai uzsāktu tiesvedību, Uzņēmēja pienākums ir turpināt pienācīgi un godprātīgi izpildīt Darbus un citus šajā Līgumā paredzētos un no tā izrietošos pienākumus.

21. KONFIDENCIALITĀTE

21.1. Uzņēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti un jebkādā veidā un formā tieši vai netieši neizpaust un nepadarīt pieejamu trešajām personām, kā arī pašam neizmantot savās vai jebkuras trešās personas interesēs jebkādu Uzņēmēja tieši vai netieši iegūtu informāciju par šo Līgumu un no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Projekta dokumentāciju, Darbiem, Projekta realizāciju, kā arī tajā iesaistītajām personām, kā arī jebkādu citu informāciju, ko Uzņēmējs ieguvis saistībā ar šī Līguma noslēgšanu vai izpildi. Jebkāda informācijas izpaušana ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kad šādu izpaušanu kā obligātu paredz normatīvie akti, tomēr arī šādos gadījumos izpaustajam informācijas apjomam jābūt pēc iespējas minimālam. Jebkādu šaubu gadījumā par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par konfidenciālu, Uzņēmēja pienākums ir iepriekš konsultēties ar Pasūtītāju un ievērot Pasūtītāja norādījumus. 

21.2. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas izplatīt jebkādus publiskus paziņojumus vai viedokli, sniegt intervijas vai komentārus saistībā ar šo Līgumu un to tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Pušu attiecībām, Darbiem un to izpildi vai Projekta realizāciju.

21.3. Uzņēmēja pienākums ir jebkādos Uzņēmēja noslēgtos Līgumos ar Apakšuzņēmējiem, citādi Darbu izpildē iesaistītām personām, Materiālu pārdevējiem un piegādātājiem un citām personām, kuras tieši vai netieši saistītas ar Darbu un šajā Līgumā noteikto saistību izpildi, ietvert konfidencialitātes noteikumus vismaz tādā apjomā, kā paredz šī Līguma nodaļa.

22. PUŠU ADRESES UN PAZIŅOJUMI
22.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nosūtītiem pa faksu (ar apliecinājumu par faksa saņemšanu) vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā (ar apliecinājumu par faksa saņemšanu) vai 5 (piektajā) dienā pēc apmaksātas ierakstītas vēstules nodošanas pastā nosūtīšanai uz Puses šajā Līgumā norādīto (vai vēlāk rakstveidā paziņoto) adresi vai juridisko adresi.

22.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

22.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, jābūt latviešu valodā.

23. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

23.1. Šis Līgums parakstīts divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

23.2. Jebkādas izmaiņas, grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi tikai ar atsevišķu rakstveida vienošanos, ko paraksta abas Puses un kas uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

23.3. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem izrādās vai kļūst spēkā neesošs vai pretlikumīgs, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, un ir aizstājams ar citu noteikumu, iespējami tuvu Pušu šajā Līgumā sākotnēju paustajai gribai un mērķiem.

23.4. Puses izpildīs šo Līgumu savstarpēji sadarbojoties un visiem spēkiem sekmējot Projekta pienācīgu realizāciju un apņemas nekavējoties noslēgt jebkādas papildus vienošanās un noformēt citus dokumentus, kas nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei un tajā noteiktā mērķa sasniegšanai.

23.5. Šis Līgums nenodibina līgumsabiedrības vai pilnvarojuma attiecības, un Uzņēmējs nav tiesīgs jebkādā veidā uzstāties kā Pasūtītāja pārstāvis vai veikt jebkādas darbības, izteikt jebkādus apgalvojumus, dot apsolījumus vai uzņemties jebkādas saistības Pasūtītāja vārdā.  

23.6. Līgumam ir sekojoši pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:

23.6.1. Pielikums Nr. 1: Projektēšanas uzdevums;

23.6.2. Pielikums Nr. 2: Laika grafiks (ietver Darbu izpildes laika grafiku, Etapu apjomus, vērtību un izpildes termiņus);
23.6.3. Uzņēmēja piedāvājums Konkursā

23.6.4. Galīgā Darbu pieņemšanas- nodošanas akta forma
23.6.5. [Citu Pielikumu uzskaitījums]
24. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
[Aizpildīt atbilstoši Konkursa rezultātiem]

Ģenerāluzņēmēja līguma

4.pielikums
GALĪGAIS DARBU PIEŅEMŠANAS- NODOŠANAS AKTS

Rīgā, ____.gada _____________

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas numurs 3341000218, PVN reģistrācijas numurs LV90000076669, adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvijas Republika, ko pārstāv _________________, turpmāk tekstā saukta– „Pasūtītājs” 

un

________ „______________”, reģistrēta ______________ ar reģistrācijas numuru ____________________, juridiskā adrese: ________________________________, ko pārstāv _______________, turpmāk tekstā saukta – „Uzņēmējs”, 

abi kopā turpmāk tekstā saukti “Puses” un katrs atsevišķi- „Puse”, 

Ņemot vērā to, ka:

◊ ____. gada _____________ Puses noslēgušas Ģenerāluzņēmēja līgumu (turpmāk tekstā- „Līgums”), saskaņā ar kuru Uzņēmējs apņēmās veikt visus Līgumā paredzētos Darbus Projekta LU Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā būvniecības 1.kārta realizēšanai;

◊ Uzņēmējs izpildījis Darbus un Objekts nodots ekspluatācijā, ko apliecina ____.gada _____________ izdots Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
◊ Līguma 8.4.nodaļa paredz Galīgā Darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanu;
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs izpildījis Darbus un iesniedzis Pasūtītājam ____.gada ___________ Aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

2. Vienlaikus ar šī Akta parakstīšanu Uzņēmējs nodod Pasūtītājam sekojošus dokumentus: 

- [uzskaitījums]
3. Pasūtītājs apliecina, ka tam uz šī Akta parakstīšanas brīdi nav pretenziju pret Uzņēmēju saistībā ar Darbiem;

4. Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs pirms šī Akta parakstīšanas veicis pilnīgu samaksu par visiem un jebkādiem Darbiem un Izmaiņām saskaņā ar Līgumu (izņemot Maksājumu ieturējumu līguma izpildes laikā, kas izmaksājams saskaņā ar Līguma 15.nodaļas noteikumiem), un Uzņēmējam nav un tas arī nākotnē neizvirzīs jebkādas pretenzijas pret Pasūtītāju saistībā ar jebkādiem maksājumiem, tai skaitā, bet ne tikai, Atlīdzības samaksu, līgumsodu, zaudējumu vai kaitējuma atlīdzības, jebkādu izmaksu vai papildus atlīdzības samaksu (izņemot prasījumu pat Maksājumu ieturējumu līguma izpildes laikā, atbilstoši Līguma 15.nodaļas noteikumiem);

5. Šajā Aktā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Līgumā lietotajiem.

6. Šis Akts ir sastādīts un parakstīts uz vienas lapas, divos eksemplāros, katrai Pusei pēc parakstīšanas tiks nodots viens Akta eksemplārs.

[Pušu rekvizīti un paraksti atbilstoši Konkursa rezultātiem]
Nolikuma 7. pielikums

 Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma
Latvijas Universitātei
Reģ. nr.: 3341000218, 
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga 
LV-1586, Latvija
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Atklāts konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1. kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” ietvaros 
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:
a. piekrīt piedalīties Latvijas Universitātes, Reģ.nr.: 3341000218, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvija (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī 
b. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvniecības/projektēšanas darbus:

<īss projektēšanas un būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo projektēšanas vai būvniecības darbu sarakstā norādītajam>
[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
<Paraksttiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgas personas paraksts>

Nolikuma 8. pielikums 

Finanšu piedāvājuma forma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PREAMBULA

Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena, par kādu tiks veikt Būvniecība (tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība atbilstoši šī iepirkuma priekšmetam). Finanšu piedāvājumā un finanšu piedāvājuma kopsavilkumā (Nolikuma 9.pielikums) cena jānorāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa PVN 

Projektēšanas (tehniskā projekta izstrāde) darbu izmaksās jāparedz visas nepieciešamās izpētes, projektēšanas sagatavošanas un būvprojektēšanas darbus, kā arī būvprojekta saskaņošanu normatīvos aktos noteiktā kārtībā un autoruzraudzības veikšana. 

Pretendenta darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ēku inventarizācijas uzmērījumu veikšanu, ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsumma, ko Pretendents ierakstījis Finanšu piedāvājumā un Finanšu piedāvājuma kopsavilkumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu līguma noteiktajā izpildes termiņā, tādēļ piedāvājuma summā jāiekļauj visas prognozējamās papildizmaksas, tai skaitā izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodotu ekspluatācijā objektu.

Konkursa piedāvājuma vērtēšanas laikā Pretendentam var tikt lūgts iesniegt detalizētu piedāvājumā minēto cenu pozīciju paskaidrojumu, lai pārliecinātos par tā piedāvāto izmaksu pamatotību. Iesniegtā tāme līdz lokālo tāmju detalizācijas pakāpei tiks izstrādātas pirms pasūtītājs saskaņos izstrādāto tehnisko projektu. Detalizētas lokālās tāmes, kas ir sagatavotas atbilstoši tehniskā projekta risinājumiem, tiek iesniegtas pasūtītājam pirms tehniskā projekta saskaņošanas no pasūtītāja puses. Pēc tehniskā projekta saskaņošanas valsts un pašvaldību institūcijās un pēc rakstiska pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas tās kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

Ja skiču projektā vai tehniskajā specifikācijā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un tāmēs izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, tehnoloģisko un ekspluatācijas īpašību un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā minētie, kā arī pilnībā atbilst Tehniskajām specifikācijām. Pasūtītājs ekvivalenci vērtēs, pamatojoties uz ražotāja dokumentāciju, kurā norādīti visi produktu raksturojošie dati.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Adrese:
	

	Tālrunis, fakss, e-pasts:
	


Pretendents (nosaukums, reģistrācijas numurs) tā (amats, vārds, uzvārds) personā iesniedz savu Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam______________________, ir iepazinies, izprot un Finanšu piedāvājumā ievēro Finanšu piedāvājuma preambulu, un piedāvā sekojošo:

1. PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMA ATŠIFRĒJUMS*

	Nr.
	Iepirkuma priekšmets
	Piezīmes
	Cena LVL bez PVN

	1
	Projektēšana
	
	

	2
	Autoruzraudzība
	
	

	3.
	Projektā iekļautās neatdalāmās mēbeles un laboratoriju tehnoloģiskās iekārtas
	
	

	4.
	Būvdarbi par 17 zemāk uzskatītajām būvniecības kārtām:
	
	

	4.1.
	Jaunbūve bez pagraba stāva piebūves daļas, izņemot nākamās būvniecības kārtas. Dzesēšanas iekārta atbilstoši jaudas 1. pakāpei. Teritorijas labiekārtojums.
	Visas teritorijas labiekārtojums, visa jaunbūve, visi ārējie komunikāciju tīkli, izņemot ELT un ēkas iekšējos inženiertīklus, izņemot – skat. Nākamās būvniecības kārtas
	

	4.2.
	TP izbūve un elektroapgādes ārējie tīkli – ELT
	
	

	4.3.
	Jaunbūves pagraba stāva piebūves daļa bez TP
	
	

	4.4.
	Siltumsūkņu cauruļvadi no pāļiem līdz tehniskajai telpai. Siltumsūkņu iekārtas un pieslēgumi pie siltummezgla.
	
	

	4.5.
	Jaunbūves 5. Stāvs
	Jaunbūves 5. stāva telpu apdare, horizontālās komunikācijas un aprīkojums
	

	4.6.
	Jaunbūves 6. Stāvs
	Jaunbūves 6. stāva telpu apdare, horizontālās komunikācijas un aprīkojums
	

	4.7.
	Jaunbūves 7. Stāvs
	Jaunbūves 7. stāva telpu apdare, horizontālās komunikācijas un aprīkojums
	

	4.8.
	Pagraba stāvs
	VNPC enerģijas un vides resursi 
	

	4.9.
	Pagraba stāvs
	VNPC farmācija un biomedicīna
	

	4.10.
	Jaunbūves 8. Stāvs
	VNPC lauksaimniecība un pārtika
	

	4.11.
	Pagraba stāvs
	VNPC meži un ūdens resursi
	

	4.12.
	Pagraba stāvs
	VNPC nanostrukturētie un daudzfunkcionālie materiāli
	

	4.13.
	Pagraba stāvs
	VNPC sabiedrības veselība un klīniskā medicīna
	

	4.14.
	Dzesēšanas iekārta atbilstoši jaudas 2. Pakāpei
	
	

	4.15.
	Vēja ģeneratoru uzstādīšana
	
	

	4.16.
	Saules kolektora stiprināšanas rāmis uz jumta, saules kolektori, cauruļvadu apsaiste siltummezglā
	
	

	4.17.
	Stiklotais jumts virs iekšpagalma
	
	

	Piedāvājuma cena** kopā bez pievienotās vērtības nodokļa, LVL:
	
	0,00

	
	
	
	


(kopējā piedāvājuma cena latos vārdos bez pievienotās vērtības nodokļa)

* Kārtu cena nosakāma atbilstoši skiču projekta paredzētajam kārtām. Šajā tabulā norādītie kārtu nosaukumi var atšķirties no skiču projektā norādītajiem precīzajiem kārtu nosaukumiem.
**Piedāvājuma cena jānosaka ņemot vēra līguma projekta 7.5.punkta prasības.
2.
Pretendents piedāvā šādu maksājumu ieturējuma apmēru % _______(____________________). 

Apzināmies, ka tas tiks ņemts vērā, vērtējot šo piedāvājumu pēc nolikuma 20.2.3. punktā noteiktā kritērija „Maksājumu ieturējuma apmērs % līguma izpildes laikā”.
3.
Pretendents piedāvā šādu Garantijas perioda ilgums objektam no nodošanas ekspluatācijā mēnešos ________(____________________). 

Apzināmies, ka tas tiks ņemts vērā, vērtējot šo piedāvājumu pēc nolikuma 20.2.4. punktā noteiktā kritērija „Piedāvātais objekta garantijas periods (G) no nodošanas ekspluatācijā brīža ”.
	Pretendents:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta:
	

	Zīmogs:
	


Nolikuma 9. pielikums

Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma forma

	N.p.k.
	Būvdarbu veids
	Būvdarbu izmaksas bez PVN

	1
	Būvlaukuma iekārtošana
	 

	2
	Zemes darbi 
	 

	3
	0 cikla konstruktīvie darbi 
	 

	4
	Nesošā karkasa izbūve 
	 

	5
	Jumta konstrukcijas un segums
	 

	6
	Ārējās fasādes un ārējo sienu izbūve
	 

	7
	Ātrija fasādes un sienu izbūve
	 

	8
	Logi un durvis
	 

	9
	Iekšējās sienas un starpsienas
	 

	10
	Kāpnes un norobežojumi
	 

	11
	Lifti
	 

	12
	Telpu iekšējās apdares darbi
	 

	13
	Iekšējais ūdensvads
	 

	14
	Iekšējās kanalizācijas sistēma
	 

	15
	Ugunsdzēsības ūdensvads
	 

	16
	Apkures sistēma
	 

	17
	Ventilācijas sistēma
	 

	18
	Dzesēšanas sistēma
	 

	19
	Elektroapgāde, apgaismojums 
	 

	20
	Vājstrāvas tīkli, EVS
	 

	21
	Ārējie tīkli
	 

	22
	Teritorijas labiekārtojums
	 

	23
	Mēbeles, iekārtas un tehnoloģiskais aprīkojums
	 

	24
	Projektēšanas darbi un autoruzraudzība
	 

	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 

	 
	PVN 22%
	 

	 
	Pavisam kopā:
	 


	Pretendents:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta:
	

	Zīmogs:
	


Nolikuma 10.pielikums
 Pretendenta pieredzes apraksta forma
A: IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS
	Nr.

p.k.
	Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums


	Tehniskā projekta vērtība bez PVN (LVL)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no tehniskā projekta vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un atbildīgā kontaktpersona, norādot kontaktinformāciju)*
	Tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas datums 

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


B: VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un objekta tehniskais raksturojums


	Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no būvdarbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un atbildīgā kontaktpersona, norādot kontaktinformāciju)*
	Būvdarbu uzsākšanas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


* Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai.

Nolikuma 11. pielikums

 Apakšuzņēmēju saraksta forma 
APAKŠUZŅĒMĒJIEM* NODODAMO DARBU SARAKSTS
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


* Pie katra apakšuzņēmēja pretendentam jānorada, vai uz tā iespējām pretendents balstās vai nebalstās, savas kvalifikācijas apliecināšanai saskaņā ar nolikuma prasībām, balstīšanas gadījumā noradot konkrēto nolikuma prasību.

A. Projektētāji - apakšuzņēmēji
B. Būvuzņēmēji – apakšuzņēmēji
Nolikuma 12. pielikums

 Vadošā personāla pieredzes apraksta forma
Vadošā personāla pieredzes apraksta forma
	Speciālista nosaukums atbilstoši nolikuma 10.3.3. un 10.3.4. punktiem
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (ja attiecināms) 
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, par katru objektu norādot arī pasūtītāja/darba devēja atbildīgo kontaktpersonu


	Statuss (Norādīt konkrētās personas statusu attiecībā uz šo piedāvājumu – plānots darba/uzņēmuma līgums)

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Nolikuma 13. pielikums

Curriculum Vitae (CV) forma
Vadošo speciālistu CV

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:
	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Dalība profesionālās organizācijās:
6. Citas prasmes: 
7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts (ja attiecināms):
8. Profesionālā pieredze:
	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:
	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas datumi
	Projekta izpildes vieta 
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un atbildīgā kontaktpersona
	Veikto darbu apraksts 

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


APLIECINĀJUMS:

Ar šo es apņemos: 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķeršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirk7uma procedūras nosaukums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam ttiek pešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.*
<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parsksttiesīgas personas paraksts>

*Šī apliecinājuma daļa aizpildāma, ja attiecīgais speciālists, piekrītot dalībai plānotā līguma izpildē, atrodas darba attiecībās un tās nav plānots izbeigt, uzņemoties apliecinājumā norādītās saistības.

Nolikuma 14. pielikums

 Tehniskā aprīkojuma un datorprogrammu

 saraksta forma
TEHNISKĀ APRĪKOJUMA UN DATORPROGRAMMU SARAKSTS
	Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri/datorprogrammas* nosaukums
	Ražotājvalsts,

izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk)

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


*Pretendentam jānorada visas izmatojamās licencētās datorprogrammas, kas tiks izmantotas projektēšanas pakalpojuma sniegšanai.
Torņakalna Dabaszinātņu akadēmiskā centra (DAC) ERAF projektu kopsavilkuma apraksts








� Dokuments, kuru pēc Darbu rezultāta pieņemšanas ekspluatācijā un Akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas paraksta Uzņēmējs un Pasūtītājs


 





� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.


� Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
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