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[bookmark: _Toc42401990][bookmark: _Toc169332891]I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/28_I (turpmāk- Iepirkums)
1.2. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk- LU)
Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija 
Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669
1.3. Iepirkuma priekšmets “LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā,  remonts izlases veidā  un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi”;  CPV kods: 45220000-5 .
1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts četrās lotēs:
1.4.1. 1.lote-  Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija un balss apziņošanas sistēma un montāžas darbi;
1.4.2. 2.lote- Mācību telpu remonts izlases veidā;
1.4.3. 3.lote- Fasādes remonts pie galvenās ieejas;
1.4.4. 4.lote- Bēniņu vedināšanas turbodeflektoru uzstādīšana un skārda elementu    montāža.
1.4.Līguma izpildes: 
1.4.1. laiks: divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
      1.4.2. vieta (turpmāk-Objekts): Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, 
1.5. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma (turpmāk-Nolikums) 2. pielikumu 
1.6. PASŪTĪTĀJA remontējamo telpu apskate un ieinteresēto personu sanāksme: Objekta apskate notiek ieinteresētām personām  vienlaikus, ja to pieprasa vismaz viens iespējamais pretendents: 2014.gada 7.jūlijā  plkst.10:00, adrese: Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, vestibilā;
1.8. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu:
        1.8.1. Aleksandrs Poluektovs, LU Tehniskās daļas vadītājs, tālr. + 371  67034682, e-pasts: Aleksandrs.poluektovs@lu.lv;
         1.8.2. Vineta Kiršteine, LU juriste,  tālr. + 371  67034358, fax + 371 67034676, e-pasts- Vineta.Kirsteine@lu.lv
1.9. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:
[bookmark: _Toc42401992][bookmark: _Toc169332893]        1.9.1. Pretendenti pieprasījumus par papildus informācijas pieprasījumu iesniedz rakstveidā pa faksu: fax + 371 67034676 /pa pastu: Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010. Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez elektroniskā paraksta, atbildes netiek sniegtas;
                      1.9.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem  www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”;
                       1.9.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL) 30.panta regulējumu, Pasūtītājs  papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.lu.lv. 
           1.10. Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz PIL 8.2pantu.

II  PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro Nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:
2.1.1. titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, un šā iepirkuma nosaukumu;
2.1.2. apliecinājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma  1. pielikuma parauga;
2.1.3. Pretendenta atlases dokumentus;
2.1.4.       Tehnisko piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā (skatīt 2. pielikumu) noteiktām Pasūtītāja prasībām. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu aizpildītā 2.pielikuma formā, kā arī lokālo tāmju / koptāmes veidā, sagatavotu atbilstoši būvniecības nozares tiesiskam regulējumam. Piedāvājuma tāmēs precīzi jāuzrāda visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: telpu attīrīšanai un sakopšanai, būvgružu iznešanai un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji u.c. Gadījumā, ja pretendents tehniskajā specifikācijā norādītā materiāla /izstrādājuma vietā piedāvā citu materiālu vai izstrādājumu, tad pretendentam ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarācija neattiecas pie tehniskās dokumentācijas) / kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasībās. Pretendentam jāņem vērā, ka telpu trūkuma dēļ pasūtītājam nav iespējams nodot piemērotas palīgtelpas materiālu glabāšanai un strādnieku pārģērbšanai. Remonta darbi notiks apstākļos, kad Objektā var  notikt nodarbības/ publiskie pasākumi, kas var ietekmēt darbu norisi.
2.1.5. Finanšu piedāvājumu (3. pielikums).
2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, vienlaikus vērā ņemot PIL33. panta septītās daļas attiecīgo regulējumu.
2.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”).
2.4. Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai  nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām, piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits.
2.5. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu /personiski.
2.6. Abi piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to  nereģistrējot.
2.7. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija: 
2.7.1. Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde,
2.7.2. Baznīcas iela 5,Rīga, LV-1010,
2.7.3. atzīme “LU mācību ēkas  Aspazijas bulv.5,Rīgā, remonts izlases veidā  un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi”,
2.7.4. (LU 2014/28_I),
2.7.5. Pretendenta nosaukums un adrese.  
2.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: 
2.8.1. Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. 
2.8.2. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 8:30 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2014.gada 14.jūlijam plkst.11:00. 
2.8.3. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.
2.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

III  INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: Latvijas Universitātes mācību ēkas  Aspazijas bulv.5, Rīgā,  remonts izlases veidā  un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi (turpmāk – Darbi). Līguma priekšmets dalīts četrās lotēs:
3.1.1. 1.lote-  Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija un balss apziņošanas sistēma un montāžas darbi;
3.1.2. 2.lote- Mācību telpu remonts izlases veidā;
3.1.3. 3.lote- Fasādes remonts pie galvenās ieejas;
3.1.4. 4.lote- Bēniņu vedināšanas turbodeflektoru uzstādīšana un skārda elementu montāža.
3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;
3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu. Darbu izpilde nedrīkst traucēt LU personāla darba procesu norisi.

IV  PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS

4.1.    Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:
                   4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā  to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū sniedz Nolikuma prasībām atbilstošu Pakalpojumu;
4.1.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punkta nosacījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar PIL;
                   4.1.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 4.1.2. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

V PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA

5.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:
5.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls/apliecināta kopija);
5.1.2 dokumentu, kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu pārbaudīs Pasūtītājs pats;
5.1.3. Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas Nolikumā norādīto Darbu veikšanai;
5.1.4. attiecīgu būvniecības / montāžas darbu vadītāju būvprakses sertifikāts (kopijas), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas Nolikuma  2.pielikumā norādīto darbu veikšanai;
5.1.5. Detalizēts Darbu izpildes laika plāns;
5.1.6. apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegtas apdrošināšanas polises saskaņā ar šā Nolikuma 4.pielikuma  (līguma projekta) nosacījumiem;
5.1.7. aizpildītus 1.,2.,3.,4.  pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem;
5.2. Nolikuma 5.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

[bookmark: _Toc42401994]VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS 
6.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – zemākā cena
6.2. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:
       6.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;
       6.2.2. Pretendentu atlase (kvalifikācija): tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;
        6.2.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);
       6.2.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana: tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu.
6.3.Pretendentam jābūt reģistrētam komercreģistrā/līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
[bookmark: _Toc169332896]
VII PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada ar 2006 gada 22. jūnija rektora rīkojumu Nr.1/162 ar grozījumiem (Nr. 1/178), kas veikti līdz 02.06.2014., izveidotas iepirkuma komisijas (turpmāk-Komisija) priekšsēdētājs.
7.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
7.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.
7.4. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.
7.5. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja neatbilstība ir būtiska.
7.6. Iepirkumu komisija izslēdz  Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
7.7.Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītām tehniskās atbilstības prasībām.
7.8. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām piedāvājuma  atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.
7.9. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma VI nodaļā noteiktajai kārtībai, nosakot piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7.10. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem. 

VIII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām /satur nepatiesu informāciju.
8.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.
8.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.
8.4. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.
8.5. Ja Pretendents neiesniedz  Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija   piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.
8.6. Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1.2. prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs pats, informāciju iegūstot  no LR Uzņēmumu Reģistra mājas lapas www.ur.gov.lv vai no Lursoft datu bāzes.
8.7.   Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.
8.8. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti VI nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:
        8.8.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;
        8.8.2. izbeigt/pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
        8.8.3. par jauna iepirkuma organizēšanu.
8.8. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.
[bookmark: _Toc42401997][bookmark: _Toc169332898]
IX PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.  
9.2. Pretendents Iepirkumam var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
9.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šā Nolikuma un normatīvo aktu prasības, kas attiecas  par Publisko iepirkumu.
9.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.
9.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.
9.6.Ārvalstīs reģistrētam /pastāvīgi dzīvojošam Pretendentam, kuram būtu piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums desmit darba dienu laikā pēc dienas, kad izsniegta/nosūtīta informācija par šādu tiesību piešķiršanu,   iesniegt Pasūtītājam attiecīgās ārvalsts  kompetentās institūcijas izdotu izziņu (oriģināls/apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un, kas apliecina, ka pretendentam:
         9.6.1.  nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija  vai  cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu) tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta/pārtraukta, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu/tas tiek likvidēts;
          9.6.2. attiecīgajā ārvalstī /Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kādā no valstīm kopsummā pārsniedz 150 euro. 
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10.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.
10.2. Līgums paredz, ka Pretendentam ir tiesības saņemt avansu, kura apmērs  tiks iepriekš saskaņots  ar Pasūtītāju, bet ne vairāk par 20%, ievērojot šā Līguma projekta (Nolikuma 4.pielikums) 3.2. punktā noteikto kārtību.
10.3. Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja Pretendenta finanšu piedāvājums nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo Finansējuma apjomu.
10.4. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.
10.5. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts divās valodās, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.
10.6. Līguma projekts ietverts Nolikuma 4. pielikumā.





























AIZPILDA PRETENDENTS
1.pielikums
LU iepirkumam
  “LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts
 izlases veidā  un inženiertehniskā
 aprīkojuma montāžas darbi”
Nolikumam LU 2014/28 _I

APLIECINĀJUMS

Pretendenta rekvizīti:

Uzņēmuma nosaukums: ______________________________________________________

Reģ.Nr. _________________________ PVN maksātāja Nr. _________________________

Jurid. adrese _______________________________________________________________

Faktiskā adrese _____________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e- pasts: _______________/________________/_______________

Ar šo apliecinām, ka:
Apliecinājums
Ar šo apliecinām, ka:
1) vēlamies piedalīties Iepirkumā   „LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi”;
2) esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;
3) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma  „LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;
4) garantijas laiks izpildītajiem darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir divdesmit četri mēneši; 
5) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

 Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

      ___________________        _________________ __________________
	    /vārds, uzvārds/                             /amats/                            /paraksts/  

Rīgā, 2014.gada ____._______________________





2. pielikums
Tehniskā specifikācija
LU iepirkumam
  “LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts
 izlases veidā  un inženiertehniskā
 aprīkojuma montāžas darbi”
Nolikumam LU 2014/28 _I


1. lote - Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija un balss apziņošanas sistēma un montāžas darbi
A. Ugunsgrēka atklāšanas sistēma
1.Darbu saturs: 
Ēkas stāvu plāni ar atzīmētām telpām ir tehniskās specifikācijas pielikumos* "TS-1. 1.stāvs", "TS-2. 2.stāvs", "TS-3. 3.stāvs", "TS-4. 4.stāvs", ”TS-5. 5. stāvs”. Plānos ar sarkanām robežām atzīmētās telpas paredzētas ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas montāžai, ar zaļām robežām atzīmētas telpas - balss apziņošanas sistēmas montāžai. Montāžas darbu gaitā pretendentam jāveic sekojoši tehniskie pasākumi:
Veikt pasūtītāja īpašumā esošās ugunsgrēka signalizācijas pults ESMI FX-NET cilpu sadalīšanu divās daļās, lai cilpu garums nepārsniegtu ražotāja noteiktus garumus.
Ir jāaprīko ar automātisko adrešu ugunsgrēka atklāšanas sistēmas detektoriem sekojošas telpas:
· Pagrabstāvu
· 1.stāvā: 102, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 148, 150, 156, 158, Foajē, sporta zāles;
· 2.stāvā: 202, 203, 226, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243;
· 3.stāvā: 300, 304, 306, 326, 327, 328, 330, gaitenis;
· 4.stāvā: 401, 402, 404, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435;
· 5.stāva: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 520, 521, 523, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535.
· Bēniņus
· Ēkas gaiteņus papildināt ar detektoriem, trauksmes pogām
Detektorus, rokas signalizatorus un trauksmes iekārtas paredzēts izvietot saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ievērojot aizsargājamo telpu degšanas slodzes raksturojumu un to tehnisko raksturojumu. Signalizācijas devējus paredzēts montēt pie griestiem, bet vietās, kur ir piekārtie griesti, detektorus montēt pie piekar griestiem un tad dublēt pie īstajiem griestiem. Uz signalizācijas devējiem jābūt redzamiem numuriem (cilpas numurs un detektora numurs), ja signāldevējs novietots tā, ka tas nav iespējams (virs piekar griestiem) tad marķējumu novietot redzamā vietā uz nostrādes indikatora. Veicot signalizācijas sistēmas montāžu, ir jāizmanto ekranēto kabeli E30 NGF 2x1+0,8. Kabeļi montējami slēpti, kabeļu kanālos, vai virs piekārtajiem griestiem. Visi kabeļi marķējami ne retāk, kā ar intervālu 2 m. Kabeļu ieguldīšanu līdz citu sistēmu kabeļiem un iekārtām, kas varētu radīt traucējumus, jāparedz ar attālumu > 0,3 m. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot gofrētā caurulē. Montāžas gaitā radušos liekos atvērumus (caurumus) aizpildīt ar ugunsdrošo silikonu „ASTRO flame” vai tā ekvivalentu.
Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo plānotās kabeļu trases montāžas vietas ar pasūtītāja pārstāvi.
Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur informāciju par kabeļu trasēm, iekārtām.
Piegādājamas tikai jaunas iepriekš nelietotas iekārtas. Pasūtītājam jānodod Pasūtītājam pilnībā strādājoša sistēma, kas savienota ar Pasūtītāja rīcībā esošu ESMI drošības sistēmu, kas atrodas Objektā.
B. Aspazijas 5, apziņošana
Piegādāt  un uzstādīt 19” skapi komplektā ar ventilatoriem, termostatu un barošanas bloku.
Veikt esošās apziņošanas sistēmas vadības moduļu nomaiņu.
Prasības jaunai sistēmai:
· Sertificēta atbilstoši EN-54-16
· Tiek nodrošināta visu sastāvdaļu un programmnodrošinājuma pastāvīga kontrole, audiotrakta un visu savienojošo kabeļa līniju un vadības līniju kontrole.
· Moduļu struktūra ar paplašināšanas iespēju.
· 6 skaļruņu līniju izejas (240W), maksimāli iespējams paplašināt līdz 60 līnijām, izmantojot papildus paplašinātājus.
· Sistēmas komponenšu savienošana tiek veikta, izmantojot CAT5 kabeli.
· Skaļuma regulēšana katrai zonai atsevišķi.
· Sistēmas programmēšana no priekšējā paneļa vai izmantojot konfigurācijas programmu  personālā datorā.
· LCD displejs priekšējā panelī.
· Ir jābūt iespējai veikt konfigurāciju attālināti, izmantojot TCP/IP tīklu.
Sistēma jāuzstāda 118.telpā.
Daudzfunkcionālas vadības pultij ir jāatrodas pie dežuranta, foajē (ir jābūt iespējai pieslēgt līdz 4 daudzfunkcionālas vadības pultīm (mikrofonu stacijām)). No mikrofona stacijas ir jābūt iespējai atskaņot iepriekš saglabātus tekstus.
Pieslēgt jaunai sistēmai esošos skaļruņus, un papildināt ēku ar 30 papildus skaļruņiem.
Veicot signalizācijas sistēmas montāžu, ir jāizmanto ekranēto kabeli E30 NGF 2x1+0,8. Kabeļi montējami slēpti, kabeļu kanālos, vai virs piekārtu griestiem. Visi kabeļi marķējami ne retāk, kā ar intervālu 2 m. Kabeļu ieguldīšanu līdz citu sistēmu kabeļiem un iekārtām, kas varētu radīt traucējumus, jāparedz ar attālumu > 0,3 m. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot gofrētā caurulē. Montāžas gaitā radušos liekos atvērumus (caurumus) aizpildīt ar ugunsdrošo silikonu „ASTRO flame” vai tā analogu.Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo plānotās kabeļu trases montāžas vietas un skaļruņu izvietojumu ar pasūtītāja pārstāvi.
Izpildītājam pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur informāciju par kabeļu trasēm, iekārtām.
Piegādājamas tikai jaunas, iepriekš nelietotas iekārtas. Izpieldītājam jānodod Pasūtītājam  pilnībā strādājoša sistēma.
Darbu veidi un apjomi:
	Nr. p.k.
	Darbu un materiālu apraksts
	Mērv.
	Apjoms
	Aizpilda pretendents**

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas montāža
	
	
	

	1
	FX-SLC cilpu plate
	gb.
	3
	 

	2
	Optiskais detektors 
	gb.
	250
	 

	3
	Optiskais detektors ar izolatoru
	gb.
	50
	 

	4
	Bāze
	gb.
	300
	 

	5
	Adrešu trauksmes poga 
	gb.
	20
	

	6
	Trauksmes pogas pamatne 
	gb.
	20
	

	7
	Savienojuma kārba
	gb.
	10
	

	8
	Kabelis E30 2x1+ekrāns
	m
	4000
	

	9
	Kabeļu kanāli
	m
	500
	

	10
	Esošo cilpu sadalīšana
	kompl.
	1
	

	11
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl.
	1
	

	12
	Programmēšana un palaišana
	gb.
	1
	

	13
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	gb.
	1
	

	
	Balss apziņošanas sistēmas montāža
	
	
	

	1
	Sistēmas kontrolieris EN54
	gb
	1
	

	2
	Rezerves pastiprinātājs EN54
	gb
	1
	

	3
	Mikrofons EN54 ar zonu izvēli
	gb
	1
	

	4
	Barošanas bloks EN54
	gb
	1
	

	5
	Akumulatori 12V 100A/St
	gb
	2
	

	6
	Pastiprinātaja ieejas modulis
	gb
	1
	

	7
	Skaļrunis EN54 sienas
	gb
	30
	

	8
	Kabelis E30 2x1+ekrāns
	m
	2000
	

	9
	Kabeļu kanāli
	m
	400
	

	10
	19U skapis 42U 600x800 
	kompl.
	1
	

	11
	Ventilatora modulis ar termostātu
	gb
	1
	

	12
	Barošanas modulis
	gb
	1
	

	13
	Montāžas palīgmateriāli
	
	
	

	14
	Programmēšana un palaišana
	
	
	

	15
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	
	
	



*Ēkas stāvu plāni ar atzīmētām telpām ir Tehniskās specifikācijas pielikumos: "TS-1. 1.stāvs", "TS-2. 2.stāvs", "TS-3. 3.stāvs", "TS-4. 4.stāvs", ”TS-5. 5. stāvs”,(skatīt elektroniskā veidā, www.lu.lv, sadaļā „UZŅĒMĒJIEM”; „IEPIRKUMS”)

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):
__________________            _____________               _____________________
    /vārds, uzvārds/ 		  /amats/                   		 	/paraksts/

2014.gada _____._________________














































2. pielikums
Tehniskā specifikācija
LU iepirkumam
  “LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts
 izlases veidā  un inženiertehniskā
 aprīkojuma montāžas darbi”
Nolikumam LU 2014/28_I

2. lote - Mācību telpu remonts izlases veidā
1. Vispārīga informācija
	Šīs lotes mērķis ir sakārtot atsevišķas LU Ekonomikas un vadības fakultātes un Vestures un filozofijas fakultātes mācību un darba telpas. 
      2. Pasūtītāja prasības. 
            Saskaņā ar esošo Latvijas būvnormatību prasībām.
Remontējamo telpu un objektu saraksts:
2.1.  Vēstures un filozofijas fakultātes dekanāta telpas Nr. 231 un Nr.233 (II stāvs);
2.2.  Ekonomikas un vadības fakultātes darba telpa Nr.323 (III stāvs); 
2.3.  Ekonomikas un vadības fakultātes darba telpa Nr.326 (III stāvs); 
2.4.  Ekonomikas un vadības fakultātes darba telpa Nr.429 (IV stāvs); 
2.5.  Ekonomikas un vadības fakultātes darba telpu grupa Nr.533, Nr.534 un Nr.535 (V stāvs); 
Darbu apraksts un apjomi veidi ir sekojoši*:

	Pasūtītāja prasības
	Aizpilda pretendents*

	1
	2

	VFF dekanāta telpas Nr.231/233 (sk.TS-7. 2.stāvs). Kopplatība 57,1 m²
	

	Jānomaina 2 logi (1,20x2,95) ar jauniem pakešu logiem ar vienu apakšējo veramo daļu. Aiļu sānu siltināšana, blīvēšana un apdare, palodzes pēc analoģijas ar atlikušajiem diviem logiem. Sienas aplīmēt ar viniltapetēm un nokrāsot ar tonēto ūdens emulsijas krāsu. Esošo grīdas segumu demontēt, grīdas pamatni stiprināt un līmeņot, izveidot paklājkārtu no 18 mm finiera, ieklāt segumu no nodilumizturīga (nodilumizturības klase ne zemāka par 43.) linoleja ar oša grīdas līstēm 70*12 mm. Sliekšņu līstes 4 gb. Saglabāt esošo elektroinstalāciju, datorsistēmu un drošības sistēmas iekārtas.
	

	EVF darba telpa Nr.323 (23,6 m² - sk.TS-8. 3.stāvs)
	

	Jānomaina 2 logi (1,20x2,95) ar jauniem pakešu logiem ar vienu apakšējo veramo daļu. Aiļu sānu siltināšana, blīvēšana un apdare, palodzes. Sienas aplīmēt ar viniltapetēm un nokrāsot ar tonēto ūdens emulsijas krāsu. Esošo grīdas segumu demontēt, grīdas pamatni stiprināt un līmeņot, izveidot paklājkārtu no 18 mm finiera, ieklāt segumu no nodilumizturīga (nodilumizturības klase ne zemāka par 43.) linoleja ar oša grīdas līstēm 70*12 mm. Sliekšņa līste 1 gb. Pārbūvēt elektroinstalāciju 2 darba vietām, katrai 4 elektrorozetes un pa vienai TF un datorrozetei, pieslēguma vieta – koridorā virs piekārtajiem griestiem. Nomainīt 4 piekārto griestu plāksnes (Armstrong). Elektroapgaismojumam uzstādīt papildus dienas gaismas gaismekli 4 x 18W. Ugunsgrēka un apsardzes signalizācija, pieslēgt pie ēkā esošās drošības sistēmas.
	

	EVF darba telpa Nr.326 (19,6 m² - sk.TS-8. 3.stāvs)
	

	Jānomaina 2 logi (1,20x2,95) ar jauniem pakešu logiem ar vienu apakšējo veramo daļu. Aiļu sānu siltināšana, blīvēšana un apdare, palodžu uzstādīšana. Sienas aplīmēt ar viniltapetēm un nokrāsot ar tonēto ūdens emulsijas krāsu. Esošo grīdas segumu demontēt, grīdas pamatni stiprināt un līmeņot, izveidot paklājkārtu no 18 mm finiera, ieklāt segumu no nodilumizturīga (nodilumizturības klase ne zemāka par 43.) linoleja ar oša grīdas līstēm 70*12 mm. Sliekšņa līste 1 gb. Pārbūvēt elektroinstalāciju 3 darba vietām, katrai 4 elektro un pa vienai TF un datorrozetei, pieslēguma vieta – koridorā virs piekārtiem griestiem. Piekārto griestu izbūve Armstrong tipa (vai analogs). Elektroapgaismojumam uzstādīt 5 dienas gaismas gaismeklus 4 x 18W. Ugunsgrēka un apsardzes signalizācija, pieslēgt pie ēkā esošās drošības sistēmas.
	 

	       EVF darba telpa Nr.429 (sk.TS-9. 4.stāvs)
	

	Jānomaina 1 logs (1,20x2,95) pret jauno paketlogu ar vienu apakšējo veramo daļu. Aiļu sānu siltināšana, blīvēšana un apdare, palodzes. 
	

	EVF darba telpu grupa Nr.533, 534, 535  (sk.TS-10. 5.stāvs) Kopējā platība 68,0 m²
	

	Telpu grupu pārveidot par darbinieku atpūtas telpu. Demontēt starpsienas atzīmētās zonās, nomainīt 4 logus (1,20x2,95) ar jauniem pakešu logiem ar vienu apakšējo veramo daļu. Aiļu sānu siltināšana, blīvēšana un apdare, palodžu uzstādīšana. Sienas aplīmēt ar viniltapetēm un nokrāsot ar tonēto ūdens emulsijas krāsu. Esošo grīdas segumu demontēt, grīdas pamatni stiprināt un līmeņot, izveidot paklājkārtu no 18 mm finiera, ieklāt segumu no nodilumizturīga (nodilumizturības klase ne zemāka par 43.) linoleja ar oša grīdas līstēm 70*12 mm. Durvju ailes A/533 un A/535 izjaukt un aizšūt. Pārbūvēt piekārtos griestu Armstrong tipa (vai analogs). Pārbūvēt elektroinstalāciju un elektroapgaismojumu: 5 bloki pa 4 elektrorozetēm katrā, 2 datorrozetes, 1 TF rozete. Pieslēguma vieta – koridorā virs piekārtiem griestiem. Elektroapgaismojumam uzstādīt 15 dienas gaismas gaismekļus 4 x 18W. Nomainīt izlietni ar nerūsējoša tērauda izlietni ar ūdens maisītāju, pieslēgties pie esošām ūdens un kanalizācijas sistēmām, apkārt izlietnei sienu noflīzēt 1,2 x 2,0 m. Izurbt caurumu Ø200 mm sienā uz kāpņu telpu 3 m augstumā, uzstādīt aksiālo nosūces ventilatoru ar restēm no abām pusēm. Veikt sienu kosmētisko remontu telpā "A".
	 


*Ēkas stāvu plāni ar atzīmētām telpām ir Tehniskās specifikācijas pielikumos: "TS-7. 2.stāvs", "TS-8. 3.stāvs", "TS-9. 4.stāvs", "TS-10. 5.stāvs", (skatīt elektroniskā veidā, www.lu.lv, sadaļā „UZŅĒMĒJIEM”; „IEPIRKUMS”)

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):
__________________            _____________               _____________________
    /vārds, uzvārds/ 		  /amats/                   		 	/paraksts/

2014.gada _____._________________
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3. lote - Fasādes remonts pie galvenās ieejas
1. Vispārīga informācija
Šīs lotes mērķis ir sakārtot ēkas fasādes posmu pie galvenās ieejas no Aspazijas bulvāra. Fasādes remonta zona atzīmēta pielikumā "TS-10. Ieeja". Reizē ar fasādes posmu ir paredzēts pārbūvēt ieejas kāpnes.
      2. Pasūtītāja prasības. 
            Saskaņā ar esošo Latvijas būvnormatību prasībām.
Darbu apraksts un apjomi veidi ir sekojoši*:

	Pasūtītāja prasības
	Aizpilda pretendents*

	1
	2

	Sastatnes fasādes posma remontam – 50 m²
	

	Bojātā apmetuma remonts – 16 m²
	

	Stikla šķiedru sieta iestrādāšana -57 m²
	

	Fasādes virsmas tīrīšana un gruntēšana – 82 m²
	

	Esošā krāsojuma noņemšana – 25 m²
	

	Fasādes dekoratīvo elementu atjaunošana – 6 m²
	

	Fasādes sienas virsmu špaktelēšana,  slīpēšana, gruntēšana - - 82 m²
	

	Fasādes krāsošana 2 reizes ar CAPAROL krāsu (vai analogs) – 82 m²
	

	Ieejas pakāpienu demontāža -24 m²
	

	Betona pamata betonēšana – 24 m²
	

	Laukuma ieklāšana ar granītu Tan brown (vai ekvivalents) 20 mm biez. – 20 m²
	

	Kolonnu pamatņu sānu apdare ar granītu Tan Brown (vai ekvivalents) 20 mm biez. – 5,5 tm
	

	Dekoratīvo skārda karnīžu nomaiņa virs ieejas mezgla – 9,5 tm
	

	Būvgrūžu konteiners 8 m³ - 1 gb
	


*Objekta situācija ir uzrādīta Tehniskās specifikācijas pielikumā "TS-11. Ieeja", (skatīt elektroniskā veidā, www.lu.lv, sadaļā „UZŅĒMĒJIEM”; „IEPIRKUMS”)

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):
__________________            _____________               _____________________
    /vārds, uzvārds/ 		  /amats/                   		 	/paraksts/

2014.gada _____._________________

2. pielikums
Tehniskā specifikācija
LU iepirkumam
  “LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts
 izlases veidā  un inženiertehniskā
 aprīkojuma montāžas darbi”
Nolikumam LU 2014/28 _I

4. lote- Bēniņu vēdināšanas turbodeflektoru uzstādīšana un skārda elementu montāža
1. Vispārīga informācija
Šīs lotes mērķis ir samazināt gaisa temperatūru bēniņos zonā virs aktu zāles (421.auditorija), kur ziemas laikā veidojas jumta apledojums un lāstekas. Ir paredzēts uzstādīt augstāk minētajā jumta zonā papildus divus turbodeflektorus TALA 300 KPN "wind turbine TURBOVENT" vai ekvivalentu, ar ražīgumu ≥500 m³/h pie vēja ātruma 3 m/sek. Turbodeflektoru izvietojums ir uzrādīts pielikumā "TS-12.Deflektori" ar sarkaniem apļiem. Ar sarkanām līnijām atzīmētas divas zonas, kur jāuzliek karnīžu segums.
      2. Pasūtītāja prasības. 
            Saskaņā ar esošo Latvijas būvnormatību prasībām.
Darbu apraksts un apjomi veidi ir sekojoši*:

	Pasūtītāja prasības
	Aizpilda pretendents*

	1
	2

	Turbodeflektoru uzstādīšanas vietu sagatavošana – 2 gb.
	

	Turbodeflektoru uzstādīšana uz skārda jumta – 2 gb
	

	Cinkotā skārda karnīžu segumu uzstādīšana ar virsmas sagatavošanu 24 m augstumā – 15 m²
	


*Objekta situācija ir uzrādīta Tehniskās specifikācijas pielikumā "TS-12. Deflektori", (skatīt elektroniskā veidā, www.lu.lv, sadaļā „UZŅĒMĒJIEM”; „IEPIRKUMS”)

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):
__________________            _____________               _____________________
    /vārds, uzvārds/ 		  /amats/                   		 	/paraksts/

2014.gada _____._________________









	
Aizpildīt drukātiem burtiem
AIZPILDA PRETENDENTS

3.pielikums
    Finanšu iedāvājums
LU iepirkuma
  “LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts
 izlases veidā  un inženiertehniskā
 aprīkojuma montāžas darbi”
Nolikumam LU 2014/28_I





1. lote- Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija un balss      apziņošanas sistēma un montāžas darbi


Mūsu piedāvātā kopējā līgumsumma ir:

	Cena*
(bez   PVN 21%)

	                                            
                                              EUR______________




*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21% 
*  Pretendents papildus sagatavo un piedāvājumā iekļauj  „Būvniecības izmaksu koptāmi” un „Lokālo Tāmi”, kas sagatavotas  atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1014 (Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”) 

Amatpersona (pretendenta
 pilnvarotā persona):
________________                _________________          _________________
	  /vārds, uzvārds/ 	/amats/                   		/paraksts/
____________________2014.gada ___.________________
/sastādīšanas vieta/
















	
Aizpildīt drukātiem burtiem
AIZPILDA PRETENDENTS

3. pielikums
    Finanšu iedāvājums
LU iepirkuma
“LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts
 izlases veidā  un inženiertehniskā
 aprīkojuma montāžas darbi”
Nolikumam LU 2014/28 _I





2. lote- Mācību telpu remonts izlases veidā

Mūsu piedāvātā kopējā līgumsumma ir:

	Cena*
(bez   PVN 21%)

	                                            EUR______________




*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21% 
*  Pretendents papildus sagatavo un piedāvājumā iekļauj  „Būvniecības izmaksu koptāmi” un „Lokālo Tāmi”, kas sagatavotas  atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1014 (Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”) 

Amatpersona (pretendenta
 pilnvarotā persona):
________________                _________________          _________________
	  /vārds, uzvārds/ 	/amats/                   		/paraksts/
____________________2014.gada ___.________________
/sastādīšanas vieta/















	
Aizpildīt drukātiem burtiem
AIZPILDA PRETENDENTS

3. pielikums
    Finanšu iedāvājums
LU iepirkuma
“LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts
 izlases veidā  un inženiertehniskā
 aprīkojuma montāžas darbi”
Nolikumam LU 2014/28_I





3. lote- Fasādes remonts pie galvenās ieejas

Mūsu piedāvātā kopējā līgumsumma ir:

	Cena*
(bez   PVN 21%)

	                                           
                                               EUR______________




*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21% 
*  Pretendents papildus sagatavo un piedāvājumā iekļauj  „Būvniecības izmaksu koptāmi” un „Lokālo Tāmi”, kas sagatavotas  atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1014 (Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”) 

Amatpersona (pretendenta
 pilnvarotā persona):
________________                _________________          _________________
	  /vārds, uzvārds/ 	/amats/                   		/paraksts/
____________________2014.gada ___.________________
/sastādīšanas vieta/















	
Aizpildīt drukātiem burtiem
AIZPILDA PRETENDENTS

3. pielikums
    Finanšu iedāvājums
LU iepirkuma
“LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts
 izlases veidā  un inženiertehniskā
 aprīkojuma montāžas darbi”
Nolikumam LU 2014/28_I





4. lote- Bēniņu vēdināšanas turbodeflektoru uzstādīšana un skārda elementu montāža


Mūsu piedāvātā kopējā līgumsumma ir:

	Cena*
(bez   PVN 21%)

	                                            
                                                EUR______________




*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21% 
*  Pretendents papildus sagatavo un piedāvājumā iekļauj  „Būvniecības izmaksu koptāmi” un „Lokālo Tāmi”, kas sagatavotas  atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1014 (Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”) 

Amatpersona (pretendenta
 pilnvarotā persona):
________________                _________________          _________________
	  /vārds, uzvārds/ 	/amats/                   		/paraksts/
____________________2014.gada ___.________________
/sastādīšanas vieta/








4. pielikums
Līguma projekts
LU iepirkuma
“LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts
 izlases veidā  un inženiertehniskā
 aprīkojuma montāžas darbi”
Nolikumam LU 2014/28_I


BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā,				                		     2014.gada __.________

	Latvijas Universitātes 
līgumu uzskaites  Nr. 52-____/_____ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/28_I
	Darbuzņēmēja
 līgumu uzskaites Nr. ____  




Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk– Pasūtītājs), tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un
____________________, personas kods:______________, dzīves vietas adrese: ________________________ iela, Rīga, LV – ____________, (turpmāk – Darbuzņēmējs) no otras puses, un abi kopā saukti –Puses, pamatojoties uz 2014.gada ___.___________________ iepirkuma komisijas lēmumu, noslēdz šādu  Līgumu (turpmāk-Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs veic  _________________ darbus (turpmāk- Darbs/i), saskaņā ar šā Līguma 1. pielikumā norādīto Darbu apjomu. 
1.2. Darbi sevī ietver Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka komplektēšanu un algošanu.
1.3. Darbuzņēmējs atzīst, ka līdz šā Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis ēkas _____________________________ (turpmāk –Objekts) pārbaudi un ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto Darba uzdevumu un esošo situāciju.

2. Līguma summa

2.1. Par šā Līguma 1.1. punktā norādītajiem Darbiem Līguma kopsumma nedrīkst pārsniegt EUR ___________ (_________________________________), tajā skaitā  PVN 21 % , atbilstoši šā Līguma 1.pielikumā norādītam apjomam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.
Saskaņā ar Darbu uzdevumu Līguma kopsummā ietverti visi veicamie Darbi, izmantojamie materiāli un uzstādāmais un izmantojamais aprīkojums saistībā ar Darbiem, tajā skaitā, tādi, kas netiks uzrādīti darbu izmaksu Tāmēs, bet,  kas uzskatāmi par vispār nepieciešamiem Darbu veikšanai.
2.2. Darbu finansēšana (apmaksa) paredzēta no LU centralizēto remontu budžeta un Ekonomikas un vadības fakultātes līdzekļiem. 

3. Maksājumu termiņi un soda sankcijas, būvdarbu izpildes un līguma termiņi

3.1. Saskaņā ar šā Līguma 1.2. punktu par katru Izpildītāja  faktiski veikto Darbu Pasūtītājs pēc attiecīgā Darbu pieņemšanas nodošanas akta (turpmāk-Akts) parakstīšanas  un pamatojoties uz Darbuzņēmēja iesniegto norēķinu dokumentu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic pārskaitījumu  uz Darbuzņēmēja  norādīto bankas kontu.
3.2. Par katru izpildīto Darbu Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izmaksu aprēķinu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda paveikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu/ iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Motivēta atteikuma gadījumā Darbuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā novērš neatbilstības un atkārtoti iesniedz Aktu.
3.3. Darbuzņēmējam ir tiesības saņemt avansu, kura apmērs  tiks iepriekš saskaņots  ar Pasūtītāju, bet ne vairāk par 20%, saskaņā ar šā Līguma 3.2. punktā noteikto kārtību, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc:
3.3.1. atbilstošu dokumentu saņemšanas, kuri noteikti  šā Līguma 4.2.11. ;
3.3.2. atbilstoša rēķina iesniegšanas.
3.4. Avanss tiks dzēsts, veicot norēķinu saskaņā ar šā Līguma 3.2. punktā noteikto kārtību, atvelkot proporcionālas summas no maksājumiem.
3.5. Darbuzņēmējam Darbi ir jāuzsāk saskaņā ar Darbu izpildes laika plānu, kas ir šā Līguma 3. pielikums.
3.6. Šā Līguma 1.1. punktā minēto Darbu termiņš: ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
3.7. Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Darbuzņēmēja prettiesiskām darbībām/šā Līguma 3.6. punktā noteikto Darbu izpildes kavējuma, Darbuzņēmējam tie jākompensē Pasūtītājam pilnā apjomā.
3.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šā Līguma izpildi, tajā skaitā rēķinā, Darbuzņēmējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru LU 2014/28_I; CPV (Common Procurement Vocabulary) ____________________; .
3.9. Līguma 3.8.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei. 
3.10. Par šā Līguma 3.6. punktā noteikto Darbu nodošanas termiņa kavējumu, Darbuzņēmējs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0, 1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.
3.11. Šā Līguma darbība stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz šā Līguma saistību pilnīgai izpildei.

4. Darbuzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Darbuzņēmējam jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Darbi, izpildot Līgumā noteiktās prasības, paveicot Darbus kvalitatīvi norādītajos termiņos, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Darbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu saistību izpildi.
Kvalitātes vērtēšanas pamats ir Latvijā spēkā esošie Būvniecības normatīvi un citi normatīvie akti. Gadījumā, ja starp normatīviem un prasībām ir novērojamas pretrunas, jāievēro stingrākās prasības.
4.2. Darbuzņēmējs apņemas: 
4.2.1. divu darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (būvdarbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos būvdarbu izpildes vietā būvdarbu veikšanas laikā. Šo personu izvēle un nomaiņa iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;
4.2.2. piecu darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ņemot vērā šādas papildu prasības:
4.2.2.1. Darbu veikšanas laikā nedrīkst pārtraukt Pasūtītāja izvietoto iestāžu darbību, kā izņēmums, ja ir iepriekšējs saskaņojums ar Pasūtītāju;
4.2.2.2. Darbuzņēmējs visa Līguma darbības laikā ne mazāk kā 3 dienas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju par inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņiem, kā arī par darbiem, kuri var traucēt Pasūtītāja darbībai (troksnis, vibrācija utt). Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs;
4.2.3. būvdarbu procesā lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus saskaņā ar Darbu izmaksu Tāmi, un ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms šo materiālu un izstrādājumu izmantošanas, saskaņot šos materiālus ar Pasūtītāju;
4.2.4. Darba veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu;
4.2.5. būvdarbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos Darbuzņēmēja konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; konteinerus novietot ar Pasūtītāju saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības; 
4.2.6. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu. Parakstot šo Līgumu Darbuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem;
4.2.7. kopā ar būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;
4.2.8. pieņemt Darbiem nepieciešamo teritoriju no Pasūtītāja, parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu. Triju kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā atbrīvot Pasūtītāja telpas un teritoriju, iepriekš parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu;
4.2.9. Darbu izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas;
4.2.10. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā; 
4.2.11. veikt visu veidu būvniecības darbu visu risku un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100% apmērā no  Līguma summas. Pašrisks ne lielāks kā EUR 1000. Polises termiņam 30 dienas jāpārsniedz attiecīgās  Darbu izpildes laika plāna vēlākais datums;
4.2.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt citas atskaites un viņa rīcībā esošo dokumentāciju, kas saistīti ar Darbu izpildi;
4.2.13. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no rakstiska paziņojuma par attiecīgās kārtas Darbu uzsākšanu, izstrādāt precīzu attiecīgās  kārtas Darbu izpildes laika plānu, kas tiks noformēts kā šā Līguma neatņemama sastāvdaļa;
4.3. Darbuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar šajā līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.
4.4. Darbuzņēmējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības izvēlēties licencētus un atbilstošas kvalifikācijas apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par izvēlētajiem apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.
4.5. Darbu izpildē Darbuzņēmējam jāievēro Pušu saskaņota Tāme, Būvniecības normas un noteikumi, kā arī citi normatīvie dokumenti un jāizmanto materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī atbilst Pušu saskaņotam Darba uzdevumam.
4.6. Darbuzņēmēja pienākums pirms Darbu pabeigšanas brīdināt (informēt) Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes izdarīšanu.
4.7. Līdzēju domstarpības, kas rodas, novērtējot Darbu un materiālu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, izšķir pieaicināti abu pušu akceptēti sertificēti speciālisti, par kuru pakalpojumiem maksā vainīgā puse. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šā Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Darbuzņēmēja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.
4.8. Jebkādi Darbuzņēmēja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, programmatūras vai citā formā – pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašums.
4.9. Ja Darbuzņēmēja sastādītājās Tāmēs un/vai jebkādos šā Līguma pielikumos ir aritmētiskas un loģiskas kļūdas, Puses vienojas par šādu kļūdu labošanas veidu:
4.9.1. ja Darbu vienību cenu summa ir mazāka par Darbu kopējo cenu, Līdzēji ņem vērā vienību cenu summu;
4.9.2. ja Darbu kopējā cena ir mazāka par Darbu vienību cenu summu, Līdzēji ņem vērā kopējo cenu.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs saskaņo ar Darbuzņēmēju Darba uzdevumu, Darbu izmaksu tāmi un aprīkojuma izvietojuma projektu, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju.
5.2. Pasūtītājs apmaksā Darbuzņēmējam Līguma kopsummu atbilstoši šā Līguma noteikumiem.
5.3. Pasūtītājs nodod Darbuzņēmējam būvējamo Objektu vai tā daļu.
5.4. Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmēju ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Darbuzņēmējs veic Darbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēti neatbilstoši normatīviem izpildīti Darbi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvi veikto Darbu izlabošanu (atkārtotu, kvalitatīvu izdarīšanu), neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Darbu neatbilstība normatīviem radusies Pasūtītāja vainas dēļ.
5.6. Pasūtītājs patur sev tiesības ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Darbuzņēmējam, par tā nodarītiem zaudējumiem.
[bookmark: _GoBack]5.7. Pasūtītājs apņemas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, rīkot būvapspriedes. Būvapspriedes protokolu sagatavošanu un nosūtīšanu būvapspriedē piedalījušām personām nodrošina Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona. Būvapspriežu protokoli tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.8. Pasūtītājs apņemas norīkot darba aizsardzības koordinatoru.


6. Darbu pieņemšana – nodošana

6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 un formu Nr.3 un izbūvēto inženiertīklu un tehnoloģiskā aprīkojuma izpildrasējumus,  izpildshēmas un ekspluatācijas aprakstus papīra un digitālā formā, arī kopiju elektroniskā formātā, un pārējos dokumentus atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda paveikto būvdarbu un dokumentu atbilstību Līguma noteikumiem, pieņem paveiktos Darbus un paraksta Apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai vai iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
6.2. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti paredzētie darbi, defekti un atkāpes no celtniecības normām vai arī neatbilstība darba uzdevumam vai projektam, tad Darbu pieņemšana nenotiek, un par to sastādāms abpusējs akts, kurā norādītajā termiņā Darbuzņēmējam saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītos darbus, jānovērš defekti un jānodrošina atbilstība darba uzdevumam un projektam. Ja Darbuzņēmējs neveic nepieciešamos darbus minētajā aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei, un norēķins starp Pusēm tiek izdarīts tikai par Pasūtītāja atzītajiem darbiem.
6.3. Motivēta atteikuma gadījumā par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Darbuzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 un formu Nr.3. Darbuzņēmēja pienākums ir veikt Darbus un ievērot nosacījumus, lai kārtas var nodot ekspluatācijā atsevišķi un iekļautos šā Līguma 3.9. punktā norādītajos termiņos.
6.4. Darbuzņēmējam jānodrošina visa dokumentācija, kas nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā vienu nedēļu pirms Darbu pabeigšanas. Pēc Darbu pabeigšanas līdz nodošanai ekspluatācijā Darbuzņēmējam jāveic Pasūtītāja darbinieku instruktāža un vienreizēja apmācība.
6.5. Līdzēju domstarpības, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā, izšķir celtniecības kontroles iestāde vai līgumslēdzēju pušu pieaicināti speciālisti vai eksperti.


7. Garantijas

7.1. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām un šā Līguma noteikumiem. Garantijas laiks ir periods, kurā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā veikto Darbu. Garantijas laiks tiek rēķināts pēc valsts akta par būves gatavību ekspluatācijā stāšanos spēkā dienas.
7.2. Garantijas laiks izpildītajiem darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir divdesmit četri mēneši. 
7.3. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to garantijas laikā konstatēto defektu vai kļūmju labošanu, attiecībā uz kuriem Darbuzņēmējam neizdodas pierādīt, ka tie nav radušies tā vainas dēļ. Pusēm jāvienojas par konstatēto un pierādīto defektīvo vai nepaveikto darbu izpildes termiņiem.
7.4. Punktā 7.2. minēto garantiju ietvaros Darbuzņēmējs novērš attiecīgā objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 darba dienu laikā no brīža, kad Darbuzņēmējam nodota informācija par radušos defektu.
7.5. Ja Darbuzņēmējs, neņemot vērā Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas, neizlabo konstatētos trūkumus līdz nolīgtajam datumam vai nesāk trūkumu novēršanu nolīgtajā datumā, vai jebkādā citā veidā izvairās no trūkumu likvidēšanas, Pasūtītājam ir tiesības uzticēt trūkumu likvidēšanu trešajām personām uz Darbuzņēmēja rēķina, kurš tiek apmaksāts 10 dienu laikā bezstrīdus kārtībā. Garantijas laika izbeigšanās neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistībām likvidēt defektus, ja Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Darbuzņēmējam par defektu konstatāciju pirms garantijas laika izbeigšanās.


8. Līguma izbeigšana

8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas Pasūtītājam un Darbuzņēmējam par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.
8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Darbuzņēmējam:
8.2.1. ja Darbuzņēmējs nepilda Līguma nosacījumus un neizpildi nav novērsis noteiktajā termiņā;
8.2.2. ja Darbuzņēmējs nespēj nodrošināt šā Līguma saistību izpildi paredzētajā termiņā / veic Darbus, iekavējot Darbu izpildes laika plānu tā, ka to pabeigšana līdz noteiktajam datumam ir acīmredzami neiespējama;
8.2.3. ja Darbuzņēmējs darbojas pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un nelikumības nav novērsis Pušu saskaņotā termiņā;
8.2.4. ja Darbuzņēmējs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja, un/vai pret Darbuzņēmēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu;
8.2.5. ja zināms, ka Pasūtītājs nesaņems šā Līguma 2.2. punktā norādīto finansējumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ar Darbuzņēmēju norēķinās par faktiski veiktajiem Darbiem.
8.3. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar 8.2.punktu, Darbuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam neizlietotā avansa summu 12 (divpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas.
8.4. Šā Līguma 8.3. punkts neattiecas uz šā Līguma 8.2.5. punktā minēto gadījumu.


9. Pušu atbildība

9.1. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šā Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības šādu apstākļu dēļ, brīdina otru pusi par to ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc attiecīgā notikuma.


10. Strīdi

10.1. Mantiskos strīdus, kādi rodas sakarā ar šo Līgumu, izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.2. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Darbuzņēmēja vienošanās par Līguma priekšmetu.

11. Citi noteikumi

11.1. Izmaiņas šā Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstveidā un tās apstiprinājuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Parakstītās Pušu Vienošanās, kā arī visas Tāmes, ir pielikumi pie šā Līguma un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
11.2. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Darbus, parakstīt rēķinus un citus ar Darbiem saistītos dokumentus) šādas personas:
         11.2.1. no Darbuzņēmēja: ____________ ______________________                                                   personas kods (__________-   _________);
          11.2.2. no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja pārstāvis) LU Tehniskās daļas vadītājs Aleksandrs Poluektovs (tālrunis 67034682, fakss 67034676; e-pasta adrese: Aleksandrs.poluektovs@lu.lv).                                   
11.3.	Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā uz __ (_________-) lapaspusēm, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11.4.	Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:
· 1.pielikums – (Tāme)
· 2.pielikums – Pieņemšanas - nodošanas akta paraugs
· 3.pielikums - Darbu izpildes laika plāns
12. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti
	
Darbuzņēmējs: 
	Pasūtītājs:

	______ “____________”
LV____________________
	Latvijas Universitātes 

	adrese: _________, Rīga,  LV-_____
	adrese: Raiņa bulv.19, Rīga, Latvija, LV-1586

	
	Latvijas banka
IBAN konta Nr. _________________________
Kods ________________________ 




	
	LU direktors
____________________A.Peičš



4_1. pielikums
Tāme





















































4_2. pielikums

	Darbuzņēmējs:
______ “_____________”
Nod.maks. reģ. Nr. __________________
	Pasūtītājs: 
Latvijas Universitāte
Nod.maks. reģ. Nr.90000076669 





DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTA PARAUGS

Rīga, 2014.gada _______________ 

Mēs, apakšā parakstījušies,
Pasūtītājs: Latvijas Universitāte, tās _______________________ personā no vienas puses,
Darbuzņēmējs: SIA “_____________”, tās _______________________ personā no otras puses, 

atbilstoši Renovācijas darbu Līgumam Nr.____ “_________________”  sastādījām šādu aktu:

1) Darbuzņēmējs izpildījis Darbus laika periodā _________________, kas atbilst summai EUR ________ t.sk. PVN 21%;
2) Pasūtītājs ______________ (pieņem/ nepieņem) darbus saskaņā ar līguma nosacījumiem un summa apmaksai: EUR ______ (__________________________________ lati), t.sk. PVN 21%;
3) Kopā ar šo aktu tiek nodota izbūvēto inženiertīklu un tehnoloģiskā aprīkojuma izpildrasējumus, izpildshēmas un ekspluatācijas aprakstus papīra formā un, materiāliem, kas sagatavoti digitāli, arī kopiju elektroniskā formātā. Sējumu skaits ________;*

	Pretenzijas/Piezīmes
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



Darbu nodeva:

Darbuzņēmējs __________________________________



z.v.
	
__________________________________
__________________________________
__________________________________



Darbu pieņēma:

Pasūtītājs _________________________________



z.v.



* 










4_3. pielikums
   Darbu izpildes laika plāns
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