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Dienas kārtībā:

1. Par iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība„ projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” vajadzībām” (turpmāk-Iepirkums) nolikuma precizējumu
Sēdē piedalās ar rektora 2006. gada 22. jūnija rīkojumu Nr.1/62 ar grozījumiem, kas veikti līdz 19.11.2009 izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk- Komisija) četru Komisijas locekļu sastāvā un tā ir tiesīga dienas kārtībā izlemt paredzētos jautājumus. 

Ziņo: A.Peičs par to, ka tika izstrādāts un izsludināts Iepirkuma   nolikums. Darba gaitā nolikumā tika konstatēta neprecizitāte. Tiek ierosināts veikt nolikuma teksta precizējumu.

Komisija nolēma veikt šādus precizējumus:

1. Iepirkuma nosaukumu  aiz vārdiem „izstrāde” papildināt ar vārdiem „vienkāršotā rekonstrukcija un autoruzraudzība”, attiecīgi labojot Nolikuma 1.3., 2.7., 3.1. punktā, Nolikuma 1.,2.,3.,4. pielikumos un  1. pielikuma 4. punktā;

2. Nolikuma 1.4. punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.4.1. Līguma izpildes termiņš: 

                   1.4.1.1. autoruzraudzības pakalpojumam-līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā  līdz 2014. gada 31. augustam;

                  1.4.1.2.  tehniskā projekta izstrādes un vienkāršotā rekonstrukcijas darbu izpilde: seši mēneši no līguma noslēgšanas brīža.”;

 3. Nolikuma 3.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

     „3.1. Iepirkuma priekšmets: LU ēku, Rīgā,  Pilsoņu ielā 13 Būvprojektu izstrāde, vienkāršotā rekonstrukcija un autoruzraudzība: 

        3.1.1. Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010) tehniskā projekta izstrāde;

        3.1.2. Telpas Nr.2 trešajā stāvā vienkāršota rekonstrukcija par pētnieku darba telpu (lit.015);

        3.1.3. autoruzraudzības pakalpojums”;

4.  Izteikt Nolikuma  3.2. punktu šādā redakcijā:

       „3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš:

              3.2.1. autoruzraudzības pakalpojumam-līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā  līdz 2014. gada 31. augustam;

             3.2.2.tehniskā projekta izstrādes un vienkāršotā rekonstrukcijas darbu izpilde: seši mēneši no līguma noslēgšanas brīža”;
5. Izteikt Nolikuma 3.3.2. punktu šādā redakcijā:
      „ 3.3.2. paredzamā līguma summa:~10000 LVL”;

6. Izteikt Nolikuma 10.2. punktu šādā redakcijā:

        „10.2. Līgums paredz avansa maksājumu:

         10.2.1. projektēšanas, vienkāršotās rekonstrukcijas darbu veikšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no projektēšanas darbu summas;

          10.2.2. autoruzraudzības darbu veikšanu 20% (divdesmit procentu) apmērā no autoruzraudzības darbu summas.” 

7. Izteikt Nolikuma 10.6. punktu šādā redakcijā:

„10.6. Līguma projekta 2.2.2. punktā norādīto Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts līdz telpu nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 2015. gada 31. augustam.”;
8. Izteikt Nolikuma 3. pielikuma tabulu šādā veidā:

	Pakalpojuma nosaukums
	Cena*

bez PVN 21%

	a
	c

	
	

	1. Tehniskā projekta izstrāde, vienkāršotā rekonstrukcija un autoruzraudzība ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība„ projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” vajadzībām, tajā skaitā:
	

	1.1. Tehniskā projekta izstrādes un vienkāršotā rekonstrukcijas darbi;
	LVL_______________

	1.2. Autoruzraudzības darbi
	LVL_____________

	
	*KOPĀ:LVL___________


9.  Nolikuma 2. pielikuma 3.5. punktu izteikt šādā redakcijā:

„3.5. Veikt autoruzraudzības darbus Būvobjektā būvniecības laikā, tajā skaitā:

-darbu veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”; 

- būvdarbu gaitā pārbaudīt Būvobjekta arhitektonisko, restaurācijas un inženiertehnisko risinājumu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

- pārbaudīt Būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

-pārbaudīt, vai Būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

-iesniegt pasūtītājam, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;

-ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;

-piedalīties komisijas darbā, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā.

- iesniegt Pasūtītājam progresa ziņojumu par veiktajiem darbiem un to rezultātu.”;
10. Nolikuma 4. pielikuma (Līguma projekts):

10.1.  Līguma 1.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs veic Būvprojekta (turpmāk-Tehniskais projekts) izstrādi, vienkāršoto rekonstrukciju un autoruzraudzību (turpmāk-Darbs/i)  LU ēkas, Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (Korpuss Nr.10 un Nr.15), (turpmāk – Objekts), atbilstoši šā Līguma 1. pielikumā norādītam darba uzdevumam, kas ir neatņemama tā sastāvdaļa.”;
4.2. Līguma 2. daļu papildināt ar punktu 2.1.2. un izteikt šādā redakcijā:

       „2.1.2. autoruzraudzības pakalpojumam- līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā  līdz 2014. gada 31. augustam.”
10.2.  Līguma 3.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

„3.2. Saskaņā ar šā Līguma 3.1. punktu, par Projektētāja  faktiski veikto Darbu, Pasūtītājs pamatojoties uz Projektētāja iesniegto norēķinu dokumentu, veic pārskaitījumu  Projektētāja  norādīto bankas kontu. 

3.3. Līdzēji vienojas par šādu maksājumu kārtību:

3.3.1. par projektēšanas un vienkāršotās rekonstrukcijas Darbiem Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas veic avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no projektēšanas un vienkāršotās rekonstrukcijas darbu summas;

3.3.2.atbilstoši šā Līguma 3.3.1. punktam, atlikušo maksājumu 80% (astoņdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs 10 (desmit )darba dienu laikā samaksā Projektētājam pēc tehniskā projekta saskaņošanas Rīgas pilsētas Būvvaldē.

3.3.3. par autoruzraudzības darbu izpildi Pasūtītājs veic avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no autoruzraudzības darbu summas,  pēc Būvatļaujas saņemšanas.

 3.3.4. atbilstoši šā Līguma 3.3.3. punktam, atlikušo maksājumu 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no autoruzraudzības darbu   summas Pasūtītājs veic pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.”

10.3.  Līguma 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā:

„5.1. Projektētājam jāizstrādā Objekta Tehniskais projekts un vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karte atbilstoši šā Līguma nosacījumiem.”

10.4. Līguma 5.9. punktu izteikt šādā redakcijā:

„5.9. Projektētājs veic  autoruzraudzību atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 304-03. „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.

10.5. Līguma 7.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
„7.2. Projektētāja atbildība Tehniskā projekta un vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma kartes kļūdainu   risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādi bez papildu izmaksām Pasūtītājam.”;

10.6.  Līguma 8.5. punktu izteikt šādā redakcijā:

„8.5. Šā Līguma 2.2.2. punktā norādīto Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts līdz telpu nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 2015. gada 31. augustam, par ko Līdzēji sastāda vienošanos, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.”

10.7. Līguma 12.1.3. punktu izteikt šādā redakcijā:

„12.1.3. Līguma Tehniskā projekta un vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma kartes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams Tehniskā projekta dokumentācijas tulkojums, to nodrošina Projektētājs šā Līguma ietvaros.”

Iepirkumu komisija NOLĒMA:

1) veikt precizējumus Nolikumā;

      2)    veiktos precizējumus publicēt LU mājas lapā.

Citu jautājumu nav, iebildumu un papildinājumu nav.

