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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/17_I
1.2. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk- LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija 

Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets:  “Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  mācību un darba telpu  remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā”;  CPV kods: 45000000-7

1.4.Līguma izpildes: 
1.4.1. laiks:2013. gada 24. augusts
      1.4.2. vieta (turpmāk-Objekts): Raiņa bulvārī 19, Rīgā 

1.5. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 2. pielikumu 
1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ Līgumu nevar noslēgt iepriekš noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu, rakstiski par to vienojoties ar Pretendentu.
1.7. PASŪTĪTĀJA remontējamo telpu apskate un ieinteresēto personu sanāksme: Objekta apskate notiek ieinteresētām personām  vienlaikus, ja to pieprasa vismaz viens iespējamais pretendents: 2013.gada. 22.maijā  plkst.11:00, adrese: Raiņa bulvārī 19, Rīgā;
1.8. Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu:

        1.8.1. Aleksandrs Poluektovs, LU Tehniskās daļas vadītājs, tālr. + 371  67034682, e-pasts: Aleksandrs.poluektovs@lu.lv;

         1.8.2. Sandra Ozola, LU juriste,  tālr. + 371  67034468, fax + 371 6703676, e-pasts- Sandra.Ozola@lu.lv
1.9. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:

        1.9.1. Pretendenti pieprasījumus par papildus informācijas pieprasījumu iesniedz rakstveidā pa faksu: fax + 371 6703676 /pa pastu: Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010.Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez elektroniskā paraksta, atbildes netiek sniegtas;
                      1.9.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem  www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”;
                      1.9.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL) 30.panta regulējumu, Pasūtītājs, papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.lu.lv. 
             1.10. Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz PIL 8.1pantu, Latvijas Būvnormatīviem, Būvniecības likumu un citiem būvniecību reglamentējošie normatīvie aktiem.

II  PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:

2.1.1. titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, un šā iepirkuma nosaukumu;

2.1.2. apliecinājumu, kas aizpildīts pēc šā nolikuma (turpmāk-Nolikums) 1. pielikuma parauga;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumentus;

2.1.4.       Tehnisko piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā (skatīt 2. pielikumu) noteiktām Pasūtītāja prasībām. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu aizpildītā 2.pielikuma formā, kā arī lokālo tāmju un koptāmes veidā, sagatavotu atbilstoši Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un 2.pielikumā minētajiem darbu apjomiem. Lokālās tāmes jāsastāda atsevišķi katrai telpai, IV stāva telpu grupai lokālas tāmes jāsastāda atsevišķiem darbu veidiem.  Ņemot vērā komplicēto remonta darbu raksturu koptāmē neparedzētiem darbiem un izdevumiem pretendentam jāpieliek 7% pirms PVN. Piedāvājuma tāmēs precīzi jāuzrāda visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: telpu attīrīšanai un sakopšanai, būvgružu iznešanai un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji. Gadījumā, ja pretendents tehniskajā specifikācijā norādītā materiāla vai izstrādājuma vietā piedāvā citu materiālu vai izstrādājumu, tad pretendentam ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarācija neattiecas pie tehniskās dokumentācijas) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu pār pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasībās. Pretendentam jāņem vērā, ka telpu trūkuma dēļ pasūtītājam nav iespējas nodot piemērotas palīgtelpas materiālu glabāšanai un strādnieku pārģērbšanai. Remonta darbi notiks apstākļos, kad mācību ēkā notiek nodarbības un publiskie pasākumi, kas noteikti var ietekmēt darbu norisi.

2.1.5. Finanšu piedāvājumu (3. pielikums);
2.1.6. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums neiesietā veidā Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti latu) apmērā (atbilstoši Nolikuma 4. Pielikuma formai).

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

2.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”).

2.4. Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai  nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām, piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits.

2.5. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu /personiski.

2.6. Abi piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to  nereģistrējot.

2.7. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija: 

2.7.1. Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde,

2.7.2. Baznīcas iela 5,Rīga, LV-1010,

2.7.3. atzīme “Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  mācību un darba telpu  remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā”,

2.7.4. (LU 2013/17_I),

2.7.5. Pretendenta nosaukums un adrese.  

2.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: 

2.8.1. Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. 

2.8.2. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 8:30 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2013.gada 28.maijā plkst.11:00. 

2.8.3. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
III  INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU
3.1. Līguma priekšmets: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  mācību un darba telpu  remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā (turpmāk – Darbi) 

3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš:2013. gada 24. augusts
3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu . Darbu izpilde nedrīkst traucēt LU personāla darba procesu norisi.

IV PRETENDENTU ATLASEs dokumenti

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija), ja reģistrāciju paredz attiecīgo normatīvo aktu regulējums;

4.1.3. Pretendenta apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv PIL 8¹ panta 5.punkta izslēgšanas noteikumi;

4.1.4. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas Nolikumā norādīto Darbu veikšanai;

4.1.5. informāciju par Pretendenta finansiālo stāvokli par 2013. gadu, kas satur bilanci (ar VID zīmogu par saņemšanu), peļņas un zaudējumu aprēķinu (kopija). Pretendentam pēc pēdējās auditētās vai zvērināta revidenta apstiprinātās bilances datiem ir pozitīvs pašu kapitāls un likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi – krājumi)/īstermiņa parādi) 
4.1.6. apliecinājumu tam, ka Pretendents ne vairāk kā 5 (piecu) iepriekšējo gados ir veicis līdzvērtīga apjoma būvdarbus. Par līdzvērtīga rakstura un apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie būvdarbi par vienādu vai līdzvērtīgu kopējo līgumcenu, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu dotam Iepirkumam, un tie pēc satura ir līdzīgi būvdarbi, kas tiek iepirkti šajā Iepirkumā.

4.1.7. Pretendenta sagatavots saraksts par tā (atbilstoši Nolikuma 4.1.6. punktam) veiktajiem līdzvērtīga apjoma  būvdarbiem, norādot:

          4.1.7.1. Objekta nosaukumu, vietu un pasūtītāju;

           4.1.7.2. veikto darbu apjomus (naudas izteiksmē) un kvadrātmetrus;

4.1.8. ne vairāk kā divas atsauksmes par 4.1.7. punktā minētajiem Pretendenta veiktajiem būvdarbiem, norādot kopējo Objekta kvadratūru, izpildīto būvdarbu apjomu latos, izpildīto būvdarbu apjomu latos, Pasūtītāja kontaktinformāciju.

4.1.9. attiecīgu būvniecības un montāžas darbu vadītāju būvprakses sertifikāts (kopijas), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēka esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas Nolikuma  2.pielikumā norādīto darbu veikšanai;
4.1.10. Detalizēts Darbu izpildes laika plāns;
4.1.11. apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegtas apdrošināšanas polises saskaņā ar šā Nolikuma 5.pielikuma  (līguma projekta) nosacījumiem;
4.1.12. piedāvājuma nodrošinājums neatsaucamas kredītiestādes garantijas formā Ls 1500 apmērā.
4.1.13. aizpildītus 1.,2.,3.,4.  pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem;

4.1.14. Ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, kuru vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, tad par šiem apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz 4.1.1.- 4.1.3. punktā norādītie Pretendentu atlases dokumenti, vienlaikus norādot, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar ģenerāluzņēmēju - piedāvājuma iesniedzēju minēto Darbu izpildē;
4.2. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums netiks tālāk vērtēts.

V INFORMĀCIJA PRETENDENTAM PAR PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMU

5.1. Šā nolikuma 2.1.6. punktā minētais piedāvājuma Nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      5.1.1. šā Nolikuma 2.6..punktā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam/ jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs;

      5.1.2.  ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Iepirkumā- līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma Līgums;

       5.1.3. neizvēlētā Pretendenta Piedāvājuma nodrošinājums  tiks  atbrīvots 10 darba dienu laikā pēc Iepirkuma noslēguma, bet ne vēlāk, kā līdz Nolikumā minētā piedāvājuma derīguma termiņa beigām;

       5.1.4. izvēlētā Pretendenta piedāvājuma Nodrošinājums tiks atbrīvots tad, kad izvēlētais  Pretendents būs parakstījis Līgumu;

5.2. piedāvājuma Nodrošinājumu neatgriež, ja:
        5.2.1.  Iepirkuma dalībnieks atsauc Piedāvājumu pēc Piedāvājumu iesniegšanas dienas Iepirkuma  Piedāvājumu derīguma perioda laikā;

         5.2.2. Iepirkuma dalībnieks neparaksta Līgumu bez pamatotas motivācijas (sekmīga Iepirkuma dalībnieka gadījumā).

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS 

6.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija –  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
6.2. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojumu;

          6.2.1. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

         6.2.2. Nolikuma 6.2.1..punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

          6.2.3. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 6.2.1. un 6.2.2. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

6.3. Pretendentam piedāvājumā jāietver informācija, iesniedzot sekojošus dokumentus un apliecinājumus:

         6.3.1. apliecinājumu par spēju nodrošināt šā Nolikuma tehniskās specifikācijas (2. pielikums) prasībām atbilstošu Darbu izpildi, norādot:

                   6.3.1.1. Darbu izpildes laika plānu;

                   6.3.1.2. Darbu procesa kvalitātes kontroles pasākumu programmu (apraksts);

6.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks sekojošos posmos:

        6.4.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība šā Nolikuma prasībām;

         6.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma 4.nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem; 

         6.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude:

                  6.4.3.1. Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (nolikuma 3.pielikums). Pretendentam jāaizpilda visas 4.pielikumā norādītās ailītes:

                  6.4.3.1.1 finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos. Vienību cenas jāieraksta norādītajā ailītē, un tām ir jāsakrīt ar piedāvājuma kopējo cenu finanšu – tehniskā piedāvājuma kopsavilkumā. Finanšu piedāvājuma kopējā cena ir jānorāda, aizpildot šā nolikuma 3.pielikumu;

                  6.4.3.2. par tehniskā piedāvājuma  specifikācijas pozīcijām, kurām Pretendents nebūs ierakstījis ne cenu, ne izcenojumu, Pasūtītājs  līguma slēgšanas gadījumā nemaksās, un uzskatīs, ka tās tiek segtas ar cenām un izcenojumiem, kas norādītas citās tehniskā piedāvājuma pozīcijās;

            6.4.4. piedāvājumu vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu: piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti,  salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi katrā no lotēm. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu. Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu:

	Nr.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšana
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	    1.
	Cena 


	 
	70

	  2.
	Kvalitāte:
	
	

	2.1.
	Darbu izpildes termiņš pēc laika plāna
	 īsāks termiņš vairāk punktu
	20

	2.2.
	Darbu procesa kvalitātes kontroles un darbu izpildes termiņa pasākumu programma 
	        Ja ir iesniegts

	10

	
	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	
	100


6.4.4. 1. Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:
P = ΣKvid. + C,     kur

P- pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;
ΣKvid. – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru kritēriju summa( komisijas locekļu vērtējumu summa par konkrēto kritēriju, dalīta ar konkursa komisijas locekļu skaitu) 

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu: 

C = 
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 – viszemākā piedāvātā cena,
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– vērtējamā piedāvājuma cena,

 N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība
                        6.4.4.1.1. Cena- 70 izdevīguma punkti, ņemot vērā augstāk norādīto aprēķinu metodi;
                      6.4.4.1. 2. Kvalitāte:

- būvdarbu izpildes laika plāns (grafiks)_ (skatīt vērtējumu tabulā) ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem. Punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – labākais piedāvātais darbu izpildes termiņš, Ky –vērtējamais piedāvātais darbu izpildes termiņš, N – maksimālais punktu skaits;
- Darbu procesa kvalitātes kontroles un darbu izpildes termiņu pasākumu programma - ne vairāk par 10 izdevīguma punktiem;

VII PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada ar 2006. gada 22. jūnija rektora rīkojumu Nr. 1/162 ar  19.11.2009 grozījumiem Nr. 1/302, iepirkumu komisijas (turpmāk- Komisija) priekšsēdētājs.

7.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi    un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
7.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām.

7.4. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

7.5. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri saskaņā ar kopējo Pretendentu atlases tabulu atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

7.6. Iepirkumu komisija izslēdz  pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

7.7. Katrs Komisijas loceklis aizpilda un paraksta Pretendentu atlases tabulu, kurā norāda katra Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

7.8. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

7.9. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām piedāvājuma  atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

7.10. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma IV nodaļā noteiktajai kārtībai.
7.11. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem. 

VIII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar LU rektora rīkojuma izveidota komisija. 

8.2. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

8.3. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

8.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

8.5. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs komisijai.

8.6. Komisija var izdarīt izmaiņas nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu.   Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem. 

8.7. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, komisija var   pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

8.8. Ja Pretendents neiesniedz  komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

8.9.   Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.
8.10. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

       8.10.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

        8.10.2. izbeigt/pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

        8.10.3. par jauna konkursa organizēšanu.

8.11. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

IX PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīva griba.  
9.2. Pretendents konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
9.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šā konkursa nolikuma un normatīvo aktu prasības, kas attiecas  par Publisko iepirkumu.

9.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.
9.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.
9.7. Pretendentam ir pienākums desmit darba dienu laikā no brīža kad saņemta informācija par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu,   iesniegt Pasūtītājam:

         9.7.1. izziņu (oriģināls/kopija), kuru izdevusi kompetenta institūcija, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to patstāvīgā dzīvesvieta)  nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju;

           9.7.2. izziņu (oriģiniāls/kopija), kuru izdevusi kompetenta institūcija, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju.

          9.7.3. kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls/kopija), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un,  kas apliecina, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tas/tā neatrodas likvidācijas stadijā, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju.

X LĪGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

10.2. Līgums paredz avansa maksājumu ne vairāk kā 20% apmērā no kopējās Līguma summas.

10.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 68. panta tiesiskam regulējumam.

10.3. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

10.4. Līguma projekts ietverts šā Nolikuma 4. pielikumā.

AIZPILDA PRETENDENTs

1.pielikums

LU organizētam iepirkumam

“Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes

  mācību un darba telpu  remonts

 Raiņa bulvārī 19, Rīgā”
protokolam LU 2013/17_I

APLIECINĀJUMS

Pretendenta rekvizīti:

Uzņēmuma nosaukums: ______________________________________________________

Reģ.Nr. _________________________ PVN maksātāja Nr. _________________________

Jurid. adrese _______________________________________________________________

Faktiskā adrese _____________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e- pasts: _______________/________________/_______________

Ar šo apliecinām, ka:

Apliecinājums
Ar šo apliecinām, ka:

1) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un uz mums nav attiecināmi šādi PIL 8.1. panta piektā daļā norādītie nosacījumi:

-pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzvērtīga  veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būsim likvidēti;

-Latvijā un valstī, kurā esam reģistrēti/atrodas pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
2) vēlamies piedalīties iepirkumā  “Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  mācību un darba telpu  remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā”;

3) esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma “Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  mācību un darba telpu  remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;

5) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

      ___________________        _________________ __________________


    /vārds, uzvārds/                             /amats/                            /paraksts/  

Rīgā, 2013.gada ____._______________________

2. pielikums

LU organizētam iepirkumam

“LU Medicīnas fakultātes mācību un darba telpu

remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā”

protokolam LU 2013/17_I
Tehniskā specifikācija (darba uzdevums)
1. Vispārīga informācija

Latvijas  Universitātes centrālā ēka Raiņa bulvārī 19 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tās pirmais korpuss celts no 1866 līdz 1869 gadam pēc arhitekta Gustava Hilbiga projekta, turpmāko četrdesmit gadu laikā papildināta ar korpusiem  gar Merķeļa, Inženieru un Arhitektu  ielām.1939.gadā pēc Eižena Laubes projekta pabeigta lielā aula. Korpusi celti saglabājot monumentālās augstskolas ēkas neoromānisma, renesanses un bizantijas stilu iezīmes. No 1991.gada ēkā veikti plānveida restaurācijas un rekonstrukcijas darbi saglabājot ēkas sākotnējā projekta pamatnostādnes VKPAI uzraudzībā. Visi darbi ēkā veicami netraucējot ēkas ,kā mācību un administratīvās ēkas darba funkciju.

Dotā iepirkuma mērķis ir sagatavot telpas LU Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai.
2. Pasūtītāja prasības. 

Ēkas stāvu plāni ar atzīmētām telpām ir tehniskās specifikācijas pielikumos TS-1. Pagrabstāvs, TS-2. I stāvs, TS-3. II stāvs un TS-4. IV stāvs. Esošās drošības sistēmas iekārtas (detektori, vājstrāvas instalācija) visās telpās uz remonta laiku jānosarga un jāsaglabā. Ēkas datorsistēmas instalācija remontējamās telpās uz remonta laiku jānosarga, no jaunizbūvētām ailēm – jāpārvieto.

Darbu veidi un apjomi ir sekojoši:
	Nr. p.k.
	Darbu un materiālu apraksts
	Mērv.
	Apjoms
	Aizpilda pretendents*

	1
	2
	3
	4
	5

	
	IV stāva telpu grupa
	
	
	

	
	1.Vispārējie būvdarbi
	
	
	

	1
	Griestu logu BBC-21 izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 3 logi 2,4x1,3 m²
	m²
	 9.36 
	 

	2
	polikarbonāts 16mm
	m2
	 10.30 
	 

	3
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 4.59 
	 

	4
	noslēdzošie profili
	tm
	 1.54 
	 

	5
	logu krāsa
	kg
	 2.81 
	

	6
	Griestu logu BBC-20 izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 3 logi 1,9x1,3 m²
	m²
	 7.41 
	

	7
	polikarbonāts 16mm
	m2
	 8.15 
	

	8
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 3.63 
	

	9
	noslēdzošie profili
	tm
	 1.22 
	

	10
	logu krāsa
	kg
	 2.22 
	

	11
	Griestu logu BBC-22 izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 2 logi 2,0x0,7 m²
	m²
	2.80
	

	12
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 3.08 
	

	13
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 1.37 
	

	14
	noslēdzošie profili
	tm
	 0.46 
	

	15
	logu krāsa
	kg
	 0.84 
	

	16
	Griestu logu BBC-23  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 4 logi 2,0x1,3 m²
	m²
	10.40
	

	17
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 11.44 
	

	18
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 5.10 
	

	19
	noslēdzošie profili
	tm
	 1.72 
	

	20
	logu krāsa
	kg
	 3.12 
	

	21
	Griestu logu BBC-30H  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 5 logi 2,0x1,9 m²
	m²
	19.00
	

	22
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 20.90 
	

	23
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 9.31 
	

	24
	noslēdzošie profili
	tm
	 3.14 
	

	25
	logu krāsa
	kg
	 5.70 
	

	26
	Griestu logu BBC-25  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 3 logi 2,3x1,3 m²
	m²
	8.97
	

	27
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 9.87 
	

	28
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 4.40 
	

	29
	noslēdzošie profili
	tm
	 1.48 
	

	30
	logu krāsa
	kg
	 2.69 
	

	31
	Griestu logu BBC-17  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 7 logi 1,0x0,95 m²
	m²
	6.65
	

	32
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 7.32 
	

	33
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 3.26 
	

	34
	noslēdzošie profili
	tm
	 1.10 
	

	35
	logu krāsa
	kg
	 2.00 
	

	36
	Griestu logu BBC-12  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 6 logi 1,9x1,00 m²
	m²
	11.40
	

	37
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 12.54 
	

	38
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 5.59 
	

	39
	noslēdzošie profili
	tm
	 1.88 
	

	40
	logu krāsa
	kg
	 3.42 
	

	41
	Griestu logu BBC-16  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 5 logi 2,04x1,30 m
	m²
	13.26
	

	42
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 14.59 
	

	43
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 6.50 
	

	44
	noslēdzošie profili
	tm
	 2.19 
	

	45
	logu krāsa
	kg
	 3.98 
	

	46
	Griestu logu BBC-19  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 4 logi 1,95x1,45 m
	m²
	11.31
	

	47
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 12.44 
	

	48
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 5.54 
	

	49
	noslēdzošie profili
	tm
	 1.87 
	

	50
	logu krāsa
	kg
	 3.39 
	

	51
	Griestu logu BBC-24  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 3 logi 2,3x0,74 m
	m²
	5.11
	

	52
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 5.31 
	

	53
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 2.37 
	

	54
	noslēdzošie profili
	tm
	 0.80 
	

	55
	logu krāsa
	kg
	 1.45 
	

	56
	Griestu logu BBC-22H  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 3 logi 2,0x0,70 m
	m²
	4.20
	

	57
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 5.31 
	

	58
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 2.37 
	

	59
	noslēdzošie profili
	tm
	 0.80 
	

	60
	logu krāsa
	kg
	 1.45 
	

	61
	Griestu logu BBC-26  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 2 logi 2,65x0,55 m
	m²
	2.92
	

	62
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 3.21 
	

	63
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 1.43 
	

	64
	noslēdzošie profili
	tm
	 0.48 
	

	65
	logu krāsa
	kg
	 0.88 
	

	66
	Griestu logu BBC-27  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 2 logi 3,14x0,65 m
	m²
	4.08
	

	67
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 4.49 
	

	68
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 2.00 
	

	69
	noslēdzošie profili
	tm
	 0.67 
	

	70
	logu krāsa
	kg
	 1.22 
	

	71
	Griestu logu BBC-20H  izņemšana,100% krāsas noņemšana, izņemt stiklus, restaurācija, krāsot logu- baltā krāsā (lietot atbilstoši oriģinālam sastāvam krāsu uz lineļļas bāzes). Blīvēšana, iestiklošana ar trīskameru polikarbonāta loksnēm - piena balts. 4 logi 1,9x1,3 m
	m²
	9.88
	

	72
	polikarbonāts 16mm
	m²
	 10.87 
	

	73
	ventilācijas līmlenta
	tm
	 4.84 
	

	74
	noslēdzošie profili
	tm
	 1.63 
	

	75
	logu krāsa
	kg
	 2.96 
	

	76
	Bēniņu starptelpas attīrīšana
	m²
	80.00
	

	77
	Griestu virsmas sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar matēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu
	m²
	420.00
	

	78
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	84.00
	

	79
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	420.00
	

	80
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	147.00
	

	81
	smilšpapīrs
	m²
	28.14
	

	82
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 3 vai ekvivalents
	l
	 88.20 
	

	83
	Sienas virsmas un loga ailes sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar pusmatēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu, noturība pret mitru berzi >10000 cikli atbilstoši SFS 3755 standartam
	m²
	987.00
	

	84
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	197.40
	

	85
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	987.00
	

	86
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	345.45
	

	87
	krāsotāja lenta „Tesa” vai ekvivalents
	gab
	1.00
	

	88
	smilšpapīrs
	m2
	66.13
	

	89
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	207.27
	

	90
	Esošo radiatoru krāsošana ar daļēju vecās krāsas noņemšanu
	m²
	43.00
	

	91
	alkīda krāsa tonēta 
	l
	9.03
	

	92
	Logu vērtņu 2x krāsošana ar  daļējo vecās krāsas noņemšanu. Pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi
	m²
	4.00
	

	93
	krāsotāja lenta „Tesa” vai ekvivalents
	gab
	1.00
	

	94
	Bostik SNICKERY špakteļmasa vai ekvivalents
	l
	0.80
	

	95
	smilšpapīrs
	m2
	0.27
	

	96
	Bison ACRYLIC hermētiķis vai ekvivalents
	gab
	1.00
	

	97
	Vivacolor Special Furniture vai ekvivalents
	l
	1.00
	

	98
	Durvju aplodu, vērtņu un kleidu sagatavošana krāsošanai, 2x krāsošana ar daļējo vecās krāsas noņemšanu. Pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi
	m²
	70.00
	

	99
	Bostik SNICKERY špakteļmasa vai ekvivalents
	l
	14.00
	

	100
	smilšpapīrs
	m2
	4.69
	

	101
	Bison ACRYLIC hermētiķis vai ekvivalents
	gab
	2.00
	

	102
	Vivacolor Special Furniture vai ekvivalents
	l
	17.50
	

	103
	Pildiņu durvju atjaunošana
	kpl
	6.00
	

	104
	Durvju vērtņu demontāža, atpakaļ montāža
	kpl
	6.00
	

	105
	Vecās krāsas noņemšana no durvju vērtnēm, aplodām, kleidām
	kpl
	6.00
	

	106
	Durvju virsmas slīpēšana un atputekļošana
	kpl
	6.00
	

	107
	Esošās durvju furnitūras nomaiņa atbilstoši oriģinālai furnitūrai
	kpl
	6.00
	

	108
	Ailu hermetizācija ar Makrofleks sastāvu
	gab
	6.00
	

	109
	Makrofleks vai ekvivalents
	gab
	6.00
	

	110
	Durvju kleidu likšana
	kompl
	6.00
	

	111
	durvju kleides
	kompl
	6.00
	

	112
	Durvju vērtņu un atslēgu un rokturu likšana
	kompl
	6.00
	

	113
	atslēgas ar rokturiem
	kompl
	6.00
	

	114
	Durvju atsitēju likšana
	kompl
	6.00
	

	115
	durvju atsitēji
	kompl
	6.00
	

	116
	Demontēt koka starpsienas
	m²
	 68.55 
	

	117
	Noņemt kolonnu apšuvumu, kolonnas slīpēt un pārklāt ar ugunsdrošo laku „Protherm wood” vai analogu
	gab.
	4.00
	

	118
	Griestu apšūšana ar GKB plāksnēm pēc  ventilācijas cauruļu montāžas,atjaunot plastisko griestu ieloci pa perimetru, pārvietot virsgaismas logus griestu līmenī.
	m²
	54.00
	

	119
	horizontālais profils UW50
	m
	 39.96 
	

	120
	vertikālais profils CW50
	m
	 99.90 
	

	121
	riģipsis GKB 2 kārtas
	m
	113.94
	

	122
	komplektēšanas materiāli
	k-ts
	 1.00 
	

	123
	Skrūve  TN 32
	paka
	 12.42 
	

	124
	Dībelis  K6/40
	paka
	 8.10 
	

	125
	Sietiņš 90m
	rullis
	 0.81 
	

	126
	Uniflot vai analogs  
	kg
	 2.40 
	

	127
	Riģipša starpsienu  ierīkošana
	m²
	107.00
	

	128
	horizontālais profils UW100
	m
	65.00
	

	129
	vertikālais profils CW100
	m
	246.00
	

	130
	akmens vate Paroc UNS37; b=50 vai analogs
	m²
	214.00
	

	131
	ģipškartons
	"
	428.00
	

	132
	komplektēšanas materiāli
	k-ts
	 1.00 
	

	133
	amortizācijas lenta
	m
	 54.00 
	

	134
	Skrūve  TN 41
	paka
	 0.92 
	

	135
	Skrūve  TN 32
	paka
	 24.61 
	

	136
	Dībelis  K6/40
	paka
	 16.05 
	

	137
	Sietiņš 90m
	rullis
	 1.61 
	

	138
	Uniflot vai analogs  
	kg
	 54.57 
	

	139
	Grīdas seguma noņemšana (vecais linolejs, kokskaidu plātnes, finieris)
	m²
	428.00
	

	140
	Esošās  pamatnes sagatavošana jauna seguma ieklāšanai
	m²
	428.00
	

	141
	Grīdas pamatnes ieklāšana 
	m²
	428.00
	

	142
	Duralis floor 22mm ar sazobi vai ekvivalents
	m²
	428.00
	

	143
	praimers TPB-5 vai ekvivalents
	l
	85.60
	

	144
	špakteļmasa Sakret HDA vai ekvivalents
	kg
	3424.0
	

	145
	Jauna grīdas seguma ieklāšana no nodilumizturīga linoleja, toni saskaņot ar pasūtītāju
	m²
	428.00
	

	146
	 Linoleja līme 10 l
	iepak
	1.00
	

	147
	34.klases linolejs Armstrong Uni Walton PUR, vai analogs
	m²
	471.00
	

	148
	Grīdlīstes pielikšana
	m
	312.00
	

	149
	koka grīdlīstes
	m
	320.00
	

	150
	stiprinājumi
	gab.
	120.00
	

	151
	Sliekšņu līstu montāža 
	gab.
	13.00
	

	152
	sliekšņa līste 
	gab.
	13.00
	

	153
	Sienu  flīzēšana
	m²
	18.00
	

	154
	flīzes(pēc parauga)
	m²
	19.00
	

	155
	flīžu līme
	kg
	54.00
	

	156
	šuvotājs
	kg
	18.00
	

	157
	Grīdas  hidroizolācijas izveide 
	m²
	5.00
	

	158
	 Profi Baudicht 1 K (vai analogs)
	kg
	20.00
	

	159
	Grīdas izlīdzināšana
	m²
	5.00
	

	160
	Grīdas flīzēšana
	m²
	5.00
	

	161
	flīzes(pēc parauga)
	m²
	5.00
	

	162
	flīžu līme
	kg
	15.00
	

	163
	šuvotājs
	kg
	5.00
	

	
	Ūdensvads un kanalizācija
	
	
	

	164
	Kanalizācijas pieslēgums esošam stāvvadam
	vieta
	 1.00 
	

	165
	Kanalizācijas cauruļvadu D=100 montāža
	tm
	 2.00 
	

	166
	Līkumi un trejgabali D=100
	gab
	 5.00 
	


	167
	Kanalizācijas cauruļvadu D=50 montāža
	tm
	 1.50 
	

	168
	Līkumi un trejgabali D=50
	gab
	 6.00 
	

	169
	Ūdensvada montāža un pieslēgums esošam stāvvadam
	kompl
	 1.00 
	

	170
	Roku mazgātnes montāža
	kompl
	 1.00 
	

	171
	Tualetes podu montāža
	kompl
	 1.00 
	

	172
	Duškabīnes montāža
	kompl
	 1.00 
	

	
	Ventilācija
	
	
	

	173
	Pieplūdes nosūces iekārta Topvex TX06 EL-R komplektā rotora siltummaini, sildīšanas sekciju ar vadības automātiku, iznesamu vadības pulti,  montāžas kājām (vai analogs)
	kompl.
	 1.00 
	

	174
	Āra reste ar rāmi IGC 400 (vai analogs)
	gab.
	 2.00 
	

	175
	Trokšņu slāpētājs LDC 400-1200 (vai analogs)
	gab.
	 4.00 
	

	176
	Ugunsdrošais vārsts d 400
	gab.
	 4.00 
	

	177
	Ugunsdrošais vārsts d 200
	gab.
	 4.00 
	

	178
	Regulēšanas vārsts IRIS 125 (vai analogs)
	gab.
	 10.00 
	

	179
	Regulēšanas vārsts IRIS 250 (vai analogs)
	gab.
	 5.00 
	

	180
	Regulēšanas vārsts IRIS 250 (vai analogs)
	gab.
	 2.00 
	

	181
	Difuzors ar kārbu THL 125+TRĪS-125-125 (vai analogs)
	gab.
	 14.00 
	

	182
	Nosūces reste ar kārbu WTS-200x500+PRI 200x500 (vai analogs)
	gab.
	 2.00 
	

	183
	Pieplūdes reste ar kārbu WTS-200x500+PRI 200x500 (vai analogs)
	gab.
	 2.00 
	

	184
	Jumtiņš VH-400 (vai analogs)
	gab.
	 2.00 
	

	185
	Pretvārsts RSK 400 (vai analogs)
	gab.
	 2.00 
	

	186
	Gaisa vads no cinkota skārda d125
	m
	 32.00 
	

	187
	Gaisa vads no cinkota skārda d160
	m
	 26.00 
	

	188
	Gaisa vads no cinkota skārda d200
	m
	 22.00 
	

	189
	Gaisa vads no cinkota skārda d250
	m
	 22.00 
	

	190
	Gaisa vads no cinkota skārda d315
	m
	 19.00 
	

	191
	Gaisa vads no cinkota skārda d400
	m
	 22.00 
	

	192
	Gaisa vadu fasondaļas
	kompl.
	 1.00 
	

	193
	Gaisa vadu stiprinājumi
	kompl.
	 1.00 
	

	194
	Palīgmateriāli
	kompl.
	 1.00 
	

	195
	Gaisa vadu siltumizolācija            b=100 mm
	m²
	 15.00 
	

	
	Gaisa dzesēšana
	
	
	

	196
	LG "Split" gaisa dzesēšanas iekārta, max. aukstuma jauda Qa=3,5 kW komplektā (vai analogs) 
	kompl.
	 6.00 
	

	197
	Āra bloks UU12W ULD (vai analogs) 
	gab.
	 6.00 
	

	198
	Griestu kasete CT12 NR2 vai analogs
	gab.
	 6.00 
	

	199
	Āra bloka stiprināšanas rāmis uz jumta
	kompl.
	 6.00 
	

	200
	Griestu kasetes stiprināšanas komplekts
	kompl.
	 6.00 
	

	201
	Dzesēšanas caurule ½” vara ar Tubolit Split izolāciju (b=6mm) (vai analogs)
	m
	 120.00 
	

	202
	Dzesēšanas caurule 3/8” vara ar Tubolit Split izolāciju (b=6mm) (vai analogs)
	m
	 120.00 
	

	203
	Dzesēšanas caurules fasondaļas, stiprinājumi utml.
	kompl.
	 6.00 
	

	204
	Upoten PEM Siniraita – 40x3.7 caurule kondensata novadīšanai (DN32) (vai analogs)
	m
	 90.00 
	

	205
	Elektromontāžas materiāli
	kompl.
	 6.00 
	

	206
	Freons R-410A (vai analogs)
	l
	 30.00 
	

	207
	Palīgmateriāli
	sistēm.
	 6.00 
	

	208
	LG "Split" gaisa dzesēšanas iekārta, max. Aukstuma jauda Qa=kW, 5.3 komplektā (vai analogs): 
	kompl.
	 5.00 
	

	209
	Āra bloks UU18W UE2 (vai analogs) 
	gab.
	 5.00 
	

	210
	Griestu kasetes CT18 NQ2 (vai analogs) 
	gab.
	 5.00 
	

	211
	Āra bloka stiprināšanas rāmis uz jumta
	kompl.
	 5.00 
	

	212
	Griestu kasetes stiprināšanas komplekts
	kompl.
	 5.00 
	

	213
	Dzesēšanas caurule ½”, vara ar Tubolit Split izolāciju (b=6mm) (vai analogs
	m
	 105.00 
	

	214
	Dzesēšanas caurule 3/8” vara ar Tubolit Split izolāciju (b=6mm) (vai analogs
	m
	 105.00 
	

	215
	Dzesēšanas caurules fasondaļas, stiprinājumi utml.
	kompl.
	 5.00 
	

	216
	Upoten PEM Siniraita – 40x3.7 caurule kondensata novadīšanai (DN32) (vai analogs)
	m
	 75.00 
	

	217
	Elektromontāžas materiāli
	kompl.
	 5.00 
	

	218
	Freons R-410A (vai analogs)
	l
	 25.00 
	

	219
	Palīgmateriāli
	sist.
	 5.00 
	

	220
	Atveru izveide pārsegumos un to apdare (ieskaitot jumta hermetizācijas nodrošināšanu)
	kompl
	 7.00 
	

	
	Elektromontāžas darbi
	
	
	

	221
	Elektromontāžas darbi
	m²
	428.00
	

	222
	Esošās el. instalācijas demontāža
	obj
	1.00
	

	223
	Rievu iegriešana un aizdare
	tm
	2800.0
	

	224
	Sadale SS
	k-ts.
	1.00
	

	225
	DG gaismeklis 2x58W ar parabolisko atstarotāju un elektronisku palaišanu, iekārts, HF,T5 ar spuldzēm
	gab.
	36.00
	

	226
	Gaismekļa iekares
	k-ts.
	36.00
	

	227
	Gaismeklis "Izeja"(ar akumulatoru)
	gab
	2.00
	

	228
	Pie griestiem stiprināms gaismeklis, IP65, ''Philips'' vai analogs
	gab.
	22.00
	

	229
	Kabelis  MMJ 5x4 mm²
	tm
	145.00
	

	230
	Kabelis  MMJ 3x4 mm²
	tm
	266.00
	

	231
	Kabelis NYM-3x2,5mm²
	tm
	1800.0
	

	232
	Kabelis NYM-3x1,5mm²
	tm
	2400.0
	

	233
	Gaismeklis ar kustības detektoru
	gb
	1.00
	

	234
	Z/a slēdzis
	gb
	13.00
	

	235
	PVH caurule cietā d=20mm
	m
	140.00
	

	236
	Kontakts z.a. ar kārbu
	gab.
	48.00
	

	237
	Alumīnija sienas penāļi datorklasei ar iestrādātiem kontaktiem (14 datoru vietas)
	tm
	24.00
	

	238
	Palīgmateriāli 
	k-ts.
	1.00
	

	239
	Izpildu dokumentācija
	kpl
	1.00
	

	240
	Elektroizolācijas pretestības mērījumi
	obj.
	1.00
	

	
	Telpa Nr.203 (sk.TS-3. II stāvs)
	
	
	

	241
	Sienas virsmas un loga ailes sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar pusmatēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu, noturība pret mitru berzi >10000 cikli atbilstoši SFS 3755 standartam
	m²
	 63.00 
	

	242
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	 12.60 
	

	243
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	 63.00 
	

	244
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	 22.05 
	

	245
	krāsotāja lenta „Tesa” vai ekvivalents
	gab
	 1.00 
	

	246
	smilšpapīrs
	m²
	 4.22 
	

	247
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	 13.23 
	

	248
	Griestu virsmas sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar matēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu
	m²
	 21.00 
	

	249
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	 4.20 
	

	250
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	 21.00 
	

	251
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	 7.35 
	

	252
	smilšpapīrs
	m²
	 1.41 
	

	253
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	 4.41 
	

	254
	Esošo radiatoru krāsošana
	m²
	2.00
	

	255
	alkīda krāsa tonēta
	l
	0.42
	

	256
	Logu vērtņu 2x krāsošana (daļēja vecās krāsas noņemšana, pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi), blīvējuma iestrāde,vērtņu mehānismu regulēšana
	m²
	 10.00 
	

	257
	blīvgumija
	tm
	15.00
	

	258
	krāsotāja lenta Tesa vai analogs
	gab
	1.00
	

	259
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	2.00
	

	260
	smilšpapīrs
	m2
	0.67
	

	261
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	1.00
	

	262
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	2.50
	

	263
	Durvju aplodu, vērtņu un kleidu sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	7.00
	

	264
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	1.40
	

	265
	smilšpapīrs
	m²
	0.47
	

	266
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	2.00
	

	267
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	1.75
	

	268
	Palodzes virsmas sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	0.60
	

	269
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	0.12
	

	270
	smilšpapīrs
	m2
	0.04
	

	271
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	2.00
	

	272
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	0.15
	

	273
	Esošo grīdlīstu  krāsošana (daļēja vecās krāsas noņemšana, pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi)
	tm
	16.00
	

	274
	alkīda krāsa tonēta 
	l
	3.36
	

	
	Telpa Nr.204 (sk.TS-3. II stāvs)
	
	
	

	275
	Sienas virsmas un loga ailes sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar pusmatēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu, noturība pret mitru berzi >10000 cikli atbilstoši SFS 3755 standartam
	m²
	 63.00 
	

	276
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	 12.60 
	

	277
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	 63.00 
	

	278
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	 22.05 
	

	279
	krāsotāja lenta „Tesa” vai ekvivalents
	gab
	 1.00 
	

	280
	smilšpapīrs
	m²
	 4.22 
	

	281
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	 13.23 
	

	282
	Griestu virsmas sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar matēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu
	m²
	21.00
	

	283
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	4.20
	

	284
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	21.00
	

	285
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	7.35
	

	286
	smilšpapīrs
	m²
	1.41
	

	287
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	4.41
	

	288
	Esošo radiatoru krāsošana
	m²
	2.00
	

	289
	alkīda krāsa tonēta
	l
	0.42
	

	290
	Logu vērtņu 2x krāsošana (daļēja vecās krāsas noņemšana, pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi), blīvējuma iestrāde,vērtņu mehānismu regulēšana
	m²
	10.00
	

	291
	blīvgumija
	tm
	15.00
	

	292
	krāsotāja lenta Tesa vai analogs
	gab
	1.00
	

	293
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	2.00
	

	294
	smilšpapīrs
	m²
	0.67
	

	295
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	1.00
	

	296
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	2.50
	

	297
	Durvju aplodu, vērtņu un kleidu sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	7.00
	

	298
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	1.40
	

	299
	smilšpapīrs
	m²
	0.47
	

	300
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	2.00
	

	301
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	1.75
	

	302
	Palodzes virsmas sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	0.60
	

	303
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	0.12
	

	304
	smilšpapīrs
	m2
	0.04
	

	305
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	2.00
	

	306
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	0.15
	

	307
	Esošo grīdlīstu  krāsošana (daļēja vecās krāsas noņemšana, pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi)
	tm
	16.00
	

	308
	alkīda krāsa tonēta 
	l
	3.36
	

	
	Telpa Nr.205 (sk.TS-3. II stāvs)
	
	
	

	309
	Sienas virsmas un loga ailes sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar pusmatēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu, noturība pret mitru berzi >10000 cikli atbilstoši SFS 3755 standartam
	m²
	159.00
	

	310
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	31.80
	

	311
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	159.00
	

	312
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	55.65
	

	313
	krāsotāja lenta „Tesa” vai ekvivalents
	gab
	1.00
	

	314
	smilšpapīrs
	m²
	10.65
	

	315
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	33.39
	

	316
	Griestu virsmas sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar matēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu
	m²
	80.00
	

	317
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	16.00
	

	318
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	80.00
	

	319
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	28.00
	

	320
	smilšpapīrs
	m²
	5.36
	

	321
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	16.80
	

	322
	Esošo radiatoru krāsošana
	m²
	19.00
	

	323
	alkīda krāsa tonēta
	l
	3.99
	

	324
	Logu vērtņu 2x krāsošana (daļēja vecās krāsas noņemšana, pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi), blīvējuma iestrāde,vērtņu mehānismu regulēšana
	m²
	75.00
	

	325
	blīvgumija
	tm
	180.00
	

	326
	krāsotāja lenta Tesa vai analogs
	gab
	1.00
	

	327
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	15.00
	

	328
	smilšpapīrs
	m²
	5.03
	

	329
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	1.00
	

	330
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	18.75
	

	331
	Durvju aplodu, vērtņu un kleidu sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	6.00
	

	332
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	1.20
	

	333
	smilšpapīrs
	m²
	0.40
	

	334
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	2.00
	

	335
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	1.50
	

	336
	Palodzes virsmas sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	6.00
	

	337
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	1.20
	

	338
	smilšpapīrs
	m2
	0.40
	

	339
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	2.00
	

	340
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	1.50
	

	341
	Logu rāmju remonts
	gab
	6.00
	

	342
	Vien vērtņu pildiņu durvis  1120x2340 mm atjaunošana
	kpl
	1.00
	

	343
	Ailu hermetizācija ar makrofleks sastāvu
	gab
	1.00
	

	344
	makrofleks vai ekvivalents
	gab
	1.00
	

	345
	Durvju kleidu likšana
	kompl
	1.00
	

	346
	durvju kleides
	kompl
	1.00
	

	347
	Durvju vērtņu un atslēgu un rokturu likšana
	kompl
	1.00
	

	348
	atslēgas ar rokturiem
	kompl
	1.00
	

	349
	Durvju atsitēju likšana
	kompl
	1.00
	

	350
	durvju atsitēji
	kompl
	1.00
	

	351
	Esošo grīdlīstu  krāsošana
	tm
	38.00
	

	352
	alkīda krāsa tonēta  vai ekvivalents
	l
	7.98
	

	353
	Interneta SWITCH skapja pārnešana 1,5 m attālumā
	gb
	1
	

	354
	Datoru pieslēguma kontaktu ierīkošana un pieslēgšana pie ēkā esošās sistēmas
	gb
	8
	

	355
	Telefona sakaru pieslēguma kontaktu ierīkošana un pieslēgšana pie ēkā esošās LU korporatīvas sistēmas
	gb
	1
	

	356
	 DG gaismeklis 2x58W ar parabolisko atstarotāju un elektronisku palaišanu, iekārts, HF,T5 ar spuldzēm
	gab.
	24.00
	

	357
	Gaismekļa iekares
	k-ts.
	24.00
	

	358
	Gaismeklis 2x36W ar spuldzēm
	gab.
	6.00
	

	359
	Gaismekļa iekares
	gab.
	15.00
	

	360
	Grīdas seguma noņemšana (linolejs)
	m²
	80.00
	

	361
	Esošās  pamatnes sagatavošana jauna seguma ieklāšanai
	m²
	80.00
	

	362
	praimers TPB-5 vai ekvivalents
	l
	16.00
	

	363
	špakteļmasa Sakret HDA vai ekvivalents
	kg
	720.00
	

	364
	Jauna grīdas seguma ieklāšana no nodilumizturīga linoleja, toni saskaņot ar pasūtītāju
	m²
	80.00
	

	365
	 linoleja līme 10 l
	iepak
	1.00
	

	366
	34.klases linolejs Armstrong Uni Walton PUR, vai analogs
	m²
	88.00
	

	367
	Grīdlīstes pielikšana
	m
	36.00
	

	368
	koka grīdlīstes
	m
	40.00
	

	369
	stiprinājumi
	gab.
	40.00
	

	370
	SF-1 starpsiena. Stikla pakešu  ar skaņas izolācijas koef 32db alumīnija rāmjos 9000X2300, krāsa RAL. Inerces koeficients statņiem  lx=220cm4
	m²
	20.70
	

	371
	Stiprinājuma skrūves
	gab
	250.00
	

	372
	Makroflex vai analogs
	gab
	4.00
	

	373
	SF-2 durvis. Alumīnija stikla pakešu durvis, apakšējā daļa slēgta, stikla paketes alumīnija rāmjos ar 1 vērtni 1000x2200
	gab
	1.00
	

	374
	Rokturu ierīkošana
	gab
	1.00
	

	375
	Rokturi
	gab
	1.00
	

	376
	Durvju slieksnis
	m
	1.00
	

	377
	Palīgmateriāli
	kompl
	1.00
	

	378
	Matēta aizsargplēve Darts Guard (vai analogs)
	m²
	20.00
	

	379
	Letes ierīkošana
	m
	6
	

	
	Bibliotēka (sk.TS-3. II stāvs)
	
	
	

	380
	Sienas virsmas un logu aiļu sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar pusmatēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu, noturība pret mitru berzi >10000 cikli atbilstoši SFS 3755 standartam
	m²
	 79.00 
	

	381
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	 15.80 
	

	382
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	 79.00 
	

	383
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	 27.65 
	

	384
	krāsotāja lenta „Tesa” vai ekvivalents
	gab
	 1.00 
	

	385
	smilšpapīrs
	m²
	 5.29 
	

	386
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	 16.59 
	

	387
	Griestu virsmas sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar matēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu
	m²
	 43.00 
	

	388
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	 8.60 
	

	389
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	 43.00 
	

	390
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	 15.05 
	

	391
	smilšpapīrs
	m²
	 2.88 
	

	392
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	 9.03 
	

	393
	Esošo radiatoru krāsošana
	m²
	 5.00 
	

	394
	alkīda krāsa tonēta
	l
	 1.05 
	

	395
	Logu vērtņu 2x krāsošana (daļēja vecās krāsas noņemšana, pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi), blīvējuma iestrāde,vērtņu mehānismu regulēšana
	m²
	 24.00 
	

	396
	krāsotāja lenta Tesa vai analogs
	gab
	 1.00 
	

	397
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	 4.80 
	

	398
	smilšpapīrs
	m²
	 1.61 
	

	399
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	 1.00 
	

	400
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	 6.00 
	

	401
	Durvju aplodu, vērtņu un kleidu sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	 33.00 
	

	402
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	 6.60 
	

	403
	smilšpapīrs
	m²
	 2.21 
	

	404
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	 2.00 
	

	405
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	 8.25 
	

	406
	Palodzes virsmas sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	 6.00 
	

	407
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	 1.20 
	

	408
	smilšpapīrs
	m2
	 0.40 
	

	409
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	 2.00 
	

	410
	Esošās  pamatnes sagatavošana jauna seguma ieklāšanai
	m²
	36.00
	

	411
	praimers TPB-5 vai ekvivalents
	l
	7.20
	

	412
	špakteļmasa Sakret HDA vai ekvivalents
	kg
	346.00
	

	413
	Jauna grīdas seguma ieklāšana no nodilumizturīga linoleja, toni saskaņot ar pasūtītāju
	m²
	36.00
	

	414
	 linoleja līme 10 l
	iepak
	1.00
	

	415
	34.klases linolejs Armstrong Uni Walton PUR, vai analogs
	m²
	40.00
	

	416
	Grīdlīstes un pakāpienu malu pielikšana
	m
	19.00
	

	417
	Koka grīdlīstes
	m
	20.00
	

	418
	stiprinājumi(skrūves)
	gab.
	40.00
	

	419
	Darba telpu atbrīvošana no mēbelēm, to pārvietošana atpakaļ pēc remonta darbiem
	m²
	36.00
	

	420
	Polietilēna plēve-3m
	tm
	12.00
	

	421
	Iepakojuma plēve
	gab
	1.00
	

	422
	Būvgružu izvešana  
	kompl.
	1.00
	

	423
	Telpu uzkopšana pabeidzot remontdarbus
	kompl.
	1.00
	

	
	II stāva gaitenis (sk.TS-3. II stāvs)
	
	
	

	424
	Sienas virsmas un loga ailes sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar pusmatēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu, noturība pret mitru berzi >10000 cikli atbilstoši SFS 3755 standartam
	m²
	582.00
	

	425
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	116.40
	

	426
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	582.00
	

	427
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	203.70
	

	428
	krāsotāja lenta „Tesa” vai ekvivalents
	gab
	1.00
	

	429
	smilšpapīrs
	m²
	38.99
	

	430
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	122.22
	

	431
	Telpu uzkopšana pabeidzot remontdarbus
	kompl.
	1.00
	

	
	2.auditorija (sk.TS-1. Pagrabstāvs)
	
	
	

	432
	Sienas virsmas un loga ailes sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar pusmatēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu, noturība pret mitru berzi >10000 cikli atbilstoši SFS 3755 standartam
	m²
	168.00
	

	433
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	33.60
	

	434
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	168.00
	

	435
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	58.80
	

	436
	krāsotāja lenta „Tesa” vai ekvivalents
	gab
	1.00
	

	437
	smilšpapīrs
	m²
	11.26
	

	438
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	35.28
	

	439
	Grīdas šuvju pārmetināšana
	tm
	14.00
	

	440
	Darba telpu atbrīvošana no mēbelēm, to pārvietošana atpakaļ pēc remonta darbiem
	m²
	36.00
	

	441
	Polietilēna plēve-3m
	tm
	12.00
	

	442
	Iepakojuma plēve
	gab
	1.00
	

	443
	Būvgružu izvešana  
	kompl.
	1.00
	

	444
	Telpu regulāra uzkopšana. Telpu uzkopšana pabeidzot remontdarbus
	kompl.
	1.00
	

	445
	 DG gaismeklis 2x58W ar parabolisko atstarotāju un elektronisku palaišanu, iekārts, HF,T5 ar spuldzēm
	gab.
	24.00
	

	446
	Gaismekļa iekares
	k-ts.
	24.00
	

	
	Telpa Nr.109 (sk.TS-2. I stāvs)
	
	
	

	447
	Griestu ieloces atjaunošana
	tm
	36.00
	

	448
	Sienas virsmas un loga ailes sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar pusmatēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu, noturība pret mitru berzi >10000 cikli atbilstoši SFS 3755 standartam
	m²
	 95.00 
	

	449
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	 19.00 
	

	450
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	 95.00 
	

	451
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	 33.25 
	

	452
	krāsotāja lenta „Tesa” vai ekvivalents
	gab
	 1.00 
	

	453
	smilšpapīrs
	m²
	 6.37 
	

	454
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	 19.95 
	

	455
	Griestu virsmas sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai, augstvērtīga krāsošana ar matēto tonēto ūdens dispersijas akrilāta krāsu
	m²
	 35.82 
	

	456
	grunts Tiefgrunt vai ekvivalents
	l
	 7.16 
	

	457
	špakteļmasa Vetonit VH; LR vai ekvivalents
	kg
	 35.82 
	

	458
	špakteļmasa Sheetrock vai ekvivalents
	kg
	 12.54 
	

	459
	smilšpapīrs
	m²
	 2.40 
	

	460
	ūdens emulsijas krāsa tonēta Samtex 7 vai ekvivalents
	l
	 7.52 
	

	461
	Esošo radiatoru krāsošana
	m²
	 2.00 
	

	462
	alkīda krāsa tonēta
	l
	 0.42 
	

	463
	Logu vērtņu 2x krāsošana (daļēja vecās krāsas noņemšana, pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi), blīvējuma iestrāde,vērtņu mehānismu regulēšana
	m²
	 10.00 
	

	464
	blīvgumija
	tm
	 15.00 
	

	465
	krāsotāja lenta Tesa vai analogs
	gab
	 1.00 
	

	466
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	 2.00 
	

	467
	smilšpapīrs
	m²
	 0.67 
	

	468
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	 1.00 
	

	469
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	 2.50 
	

	470
	Durvju aplodu, vērtņu un kleidu sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	 7.00 
	

	471
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	 1.40 
	

	472
	smilšpapīrs
	m²
	 0.47 
	

	473
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	 2.00 
	

	474
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	 1.75 
	

	475
	Palodzes virsmas sagatavošana krāsošanai (daļēja vecās krāsas noņemšana) 2-x krāsošana ar pusmatēto alkīda krāsa, noturīgu pret mitru berzi
	m²
	 0.60 
	

	476
	Bostik SNICKERY (vai analogs) špakteļmasa
	l
	 0.12 
	

	477
	smilšpapīrs
	m2
	 0.04 
	

	478
	Bison ACRYLIC (vai analogs) hermētiķis
	gab
	 2.00 
	

	479
	Vivacolor Special Furniture (vai analogs)
	l
	 0.15 
	

	480
	Esošo grīdlīstu  krāsošana (daļēja vecās krāsas noņemšana, pusmatēta alkīda krāsa, noturīga pret mitru berzi)
	tm
	 16.00 
	

	481
	alkīda krāsa tonēta 
	l
	 3.36 
	


*Ēkas stāvu plāni ar atzīmētām telpām ir Tehniskās specifikācijas pielikumos TS-1. Pagrabstāvs, TS-2. I stāvs, TS-3. II stāvs un TS-4. IV stāvs (skatīt elektroniskā veidā, www.lu.lv, sadaļā „UZŅĒMĒJIEM”; „IEPIRKUMS”)

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

__________________            _____________               _____________________

    /vārds, uzvārds/ 

  /amats/                   

 
/paraksts/

2013.gada _____._________________

	3. pielikums
LU organizētam iepirkumam

“Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  mācību un darba telpu  remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā”

protokolam LU 2013/17_I




Aizpildīt drukātiem burtiem

Pretendenta rekvizīti: 

Uzņēmuma nosaukums: _________________________________________________

Reģ.Nr.______________________________________________________________ 

PVN maksātāja Nr._____________________________________________________

Juridiskā adrese _______________________________________________________

Faktiskā adrese _______________________________________________________

Tālruņa ;(faksa) numuri __________________/ _________________/ ____________

E-pasta adreses _______________________________________________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  mācību un darba telpu  remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā
Mūsu piedāvātā kopējā līgumsumma Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  mācību un darba telpu  remontam  Raiņa bulvārī 19, Rīgā ir:

	Cena*

(bez   PVN 21%)

	                                            LVL______________




*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21% 

*  Pretendents papildus sagatavo un piedāvājumā iekļauj  „Būvniecības izmaksu koptāmi” un „Lokālo Tāmi”, kas sagatavotas  atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1014 (Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), skatīt paraugu ( 1_2. pielikums) 

Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________


  /vārds, uzvārds/ 
/amats/                   

/paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

	4.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma forma
LU organizētam iepirkumam

“Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  mācību un darba telpu  remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā”

protokolam LU 2013/17_I 


PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 
Līguma (projekta ) nosaukums


Adresāta Vārds un adrese



(kuru līguma dokumenti definē kā Pasūtītāju)
Mēs esam informēti, ka
(turpmāk tekstā - "Uzņēmējs") saskaņā ar ______ (Iepirkuma Nosaukums) ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums, kuru nosaka Iepirkuma nolikums.
Pēc Uzņēmēja pieprasījuma mēs (bankas nosaukums/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)   ....................................  ar   šo   neatsaucami apņemamies samaksāt Jums, Labuma guvējam/Pasūtītajam, Ls_____ (_______________________ lati),  saņemot no Jums rakstveida formas pieprasījumu, kas norādītu: 
1)Uzņēmējs atsauc Iepirkuma Piedāvājumu pēc Piedāvājumu iesniegšanas dienas Iepirkuma  Piedāvājumu derīguma perioda laikā, 

vai 

2)Iepirkuma  dalībnieks neparaksta Līgumu bez pamatotas motivācijas vai neiesniedz Pasūtītājam Līgumā paredzēto līguma (saistību) nodrošinājumu saskaņā ar abu savstarpējā līguma noteikumiem, kas ir spēkā piedāvājuma pieņemšanas brīdī (sekmīga Iepirkuma dalībnieka gadījumā);

Jebkuram samaksas pieprasījumam ir jābūt ar jūsu (vadītāja/direktora) parakstu (iem), kuriem jābūt apstiprinātiem pie jūsu bankas darbiniekiem vai notāra. 

Apliecināto pieprasījumu un ziņojumu mums jāsaņem savā birojā līdz (to ieskaitot) ................ (30 dienas pēc Iepirkuma  piedāvājuma derīguma termiņa), pēc kura šī garantija izbeigsies.

Datums  .........................................      Paraksts(i)      .................................

5. pielikums

Līguma projekts

LU organizētam iepirkumam

“Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes  

mācību un darba telpu  remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā”

protokolam LU 2013/17_I
BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS
Rīgā,



                

     2013.gada __.________

	Latvijas Universitātes 

līgumu uzskaites  Nr. 52-05/_____ 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2013/17_I
	Darbuzņēmēja

 līgumu uzskaites Nr. ____  


Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk– Pasūtītājs), tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

____________________, personas kods:______________, dzīves vietas adrese: ________________________ iela, Rīga, LV – ____________, (turpmāk – Darbuzņēmējs) no otras puses, un abi kopā saukti –Puses, pamatojoties uz 2011.gada ___.___________________ iepirkuma komisijas lēmumu, noslēdz šādu  Līgumu (turpmāk-Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs veic  _________________ darbus (turpmāk- Darbs/i), saskaņā ar šā Līguma 1. pielikumā norādīto Darbu apjomu. 

1.2. Darbi sevī ietver Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka komplektēšanu un algošanu.

1.3. Darbuzņēmējs atzīst, ka līdz šā Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis ēkas _____________________________ (turpmāk –Objekts) pārbaudi un ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto Darba uzdevumu un esošo situāciju.

2. Līguma summa
2.1. Par šā Līguma 1.1. punktā norādītajiem Darbiem Līguma kopsumma nedrīkst pārsniegt LVL ___________ (_________________________________), tajā skaitā  PVN 21 % un tas ir LVL _________________ (_____________________________________), atbilstoši šā Līguma 1.pielikumā norādītam apjomam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.

Saskaņā ar Darbu uzdevumu Līguma kopsummā ietverti visi veicamie Darbi, izmantojamie materiāli un uzstādāmais un izmantojamais aprīkojums saistībā ar Darbiem, tajā skaitā, tādi, kas netiks uzrādīti darbu izmaksu Tāmēs, bet,  kas uzskatāmi par vispār nepieciešamiem Darbu veikšanai.

2.2. Darbu finansēšana (apmaksa) paredzēta no LU centralizēto remontu budžeta līdzekļiem. 
3. Maksājumu termiņi un soda sankcijas, būvdarbu izpildes un līguma termiņi
3.1. Saskaņā ar šā Līguma 1.2. punktu, par katru Izpildītāja  faktiski veikto Darbu, Pasūtītājs pēc attiecīgā Darbu pieņemšanas nodošanas akta (turpmāk-Akts) parakstīšanas  un pamatojoties uz Darbuzņēmēja iesniegto norēķinu dokumentu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic pārskaitījumu  uz Izpildītāja  norādīto bankas kontu.

3.2. Par katru izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izmaksu aprēķinu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda paveikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu/ iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Motivēta atteikuma gadījumā Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā novērš neatbilstības un atkārtoti iesniedz Aktu.

3.3. Darbuzņēmējam ir tiesības saņemt avansu, kura apmērs  tiks iepriekš saskaņots  ar Pasūtītāju, bet ne vairāk par 20%, saskaņā ar šā Līguma 3.2. punktā noteikto kārtību, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc:

3.3.1. atbilstošu dokumentu saņemšanas, kuri noteikti  šā Līguma 4.2.11. ;

3.3.2. atbilstoša rēķina iesniegšanas.

3.4. Avanss tiks dzēsts, veicot norēķinu saskaņā ar šā Līguma 3.2. punktā noteikto kārtību, atvelkot proporcionālas summas no maksājumiem.

3.5. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājs vienpusēji var šā Līguma 2.1. punktā minēto Līguma kopsummu samazināt atbilstoši  samazinātajam  šā Līguma 1.1. punktā norādītajam Darba apjomam. Šādas Līguma kopējās summas un Darbu apjomu  izmaiņas Līdzēji veic parakstot attiecīgu Vienošanos.

3.6. Darbuzņēmējam Darbi ir jāuzsāk saskaņā ar Darbu izpildes laika plānu, kas ir šā Līguma _____.pielikums.

3.7. Šā Līguma 1.1. punktā minēto Darbu termiņš: ne vēlāk kā 2013. gada 24.augusts.

3.8. Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Darbuzņēmēja prettiesiskām darbībām/šā Līguma 3.9. punktā noteikto Darbu izpildes kavējuma, Darbuzņēmējam tie jākompensē Pasūtītājam pilnā apjomā.

3.10. Visos dokumentos, kas saistīti ar šā Līguma izpildi, tajā skaitā rēķinā, Darbuzņēmējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru LU 2013/17_I; CPV (Common Procurement Vocabulary) __________________; .

3.11. Līguma 3.10.p. prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei. 

3.12. Par šā Līguma 3.7. punktā noteikto Darbu nodošanas termiņa kavējumu, Darbuzņēmējs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no šā Līguma 2.1. punktā minētās Līguma summas par katru nokavēto darba dienu. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistību izpildes.

3.15. Šā Līguma darbība stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz šā Līguma saistību izpildei.

4. Darbuzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Darbuzņēmējam jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Darbi, izpildot Līgumā noteiktās prasības, paveicot Darbus kvalitatīvi norādītajos termiņos, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Darbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu saistību izpildi.

Kvalitātes vērtēšanas pamats ir Latvijā spēkā esošie Būvniecības normatīvi un citus normatīvos akti. Gadījumā, ja starp normatīviem un prasībām ir novērojamas pretrunas, jāievēro stingrākās prasības.

4.2. Darbuzņēmējs apņemas: 

4.2.1. divu darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (būvdarbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos būvdarbu izpildes vietā būvdarbu veikšanas laikā. Šo personu izvēle un nomaiņa iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

4.2.2. piecu darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ņemot vērā šādas papildu prasības:

4.2.2.1. Darbu veikšanas laikā nedrīkst pārtraukt Pasūtītāja izvietoto iestāžu darbību, kā izņēmums, ja ir iepriekšējs saskaņojums ar Pasūtītāju;

4.2.2.2. Darbuzņēmējs visa Līguma darbības laikā ne mazāk kā 3 dienas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju par inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņiem, kā arī par darbiem, kuri var traucēt Pasūtītāja darbībai (troksnis, vibrācija utt). Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs;

4.2.3. būvdarbu procesā lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus saskaņā ar Darbu izmaksu Tāmi, un ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms šo materiālu un izstrādājumu izmantošanas, saskaņot šos materiālus ar Pasūtītāju;

4.2.4. Darba veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu;

4.2.5. būvdarbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos Darbuzņēmēja konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; konteinerus novietot ar Pasūtītāju saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības; 

4.2.6. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu. Parakstot šo Līgumu Darbuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem;

4.2.7. kopā ar būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;

4.2.8. pieņemt Darbiem nepieciešamo teritoriju no Pasūtītāja, parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu. Triju kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā atbrīvot Pasūtītāja telpas un teritoriju, iepriekš parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu;

4.2.9. Darbu izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas;

4.2.10. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā; 

4.2.11. veikt visu veidu būvniecības darbu visu risku un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100% apmērā no  Līguma summas. Pašrisks ne lielāks kā 1000 LVL. Polises termiņam 30 dienas jāpārsniedz attiecīgās  Darbu izpildes laika plāna vēlākais datums;

4.2.13. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā apņemas iesniegt citas atskaites un viņa rīcībā esošo dokumentāciju, kas saistīti ar Darbu izpildi;

4.2.14. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no rakstiska paziņojuma par attiecīgās kārtas Darbu uzsākšanu, izstrādāt precīzu attiecīgās  kārtas Darbu izpildes laika plānu, kas tiks noformēts kā šā Līguma neatņemama sastāvdaļa;

4.3. Darbuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar šajā līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

4.4. Darbuzņēmējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības izvēlēties licencētus un atbilstošas kvalifikācijas apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par izvēlētajiem apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

4.5. Darbu izpildē Darbuzņēmējam jāievēro Būvprojekts, Pušu saskaņota Tāme, Būvniecības normas un noteikumi, kā arī citi normatīvie dokumenti un jāizmanto materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī atbilst Pušu saskaņotam darba uzdevumam.

4.6. Darbuzņēmēja pienākums pirms Darbu pabeigšanas brīdināt (informēt) Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes izdarīšanu, kuru veic Pasūtītāja pārstāvis, autoruzraugs vai būvuzraugs.

4.7. Līdzēji vienojas, ka nodevu par būvatļaujas saņemšanu, maksājumus Rīgas pilsētas infrastruktūras attīstībai, maksājumu par koku un krūmu ciršanas atļauju, apstādījumu atjaunošanas nodevu, maksājumu par inventarizācijas lietas pasūtīšanu un saņemšanu veic Pasūtītājs. Visus pārējos ar būvniecību un nodošanu ekspluatācijā saistītos maksājumus veic Darbuzņēmējs, kas ir ietverts Līguma summā. Ar šo Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Darbuzņēmēju iesniegt un saņemt dokumentus šajā punktā uzskaitīto darbību veikšanai.

4.8. Līdzēju domstarpības, kas rodas, novērtējot Darbu un materiālu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, izšķir pieaicināti abu pušu akceptēti sertificēti speciālisti, par kuru pakalpojumiem maksā vainīgā puse. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šā Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Darbuzņēmēja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

4.9. Jebkādi Darbuzņēmēja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, programmatūras vai citā formā – pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašums.

4.10. Ja Darbuzņēmēja sastādītājās Tāmēs un/vai jebkādos šā Līguma pielikumos ir aritmētiskas un loģiskas kļūdas, Puses vienojas par šādu kļūdu labošanas veidu:

4.10.1. ja Darbu vienību cenu summa ir mazāka par Darbu kopējo cenu, Līdzēji ņem vērā vienību cenu summu;

4.10.2. ja Darbu kopējā cena ir mazāka par Darbu vienību cenu summu, Līdzēji ņem vērā kopējo cenu.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs saskaņo ar Darbuzņēmēju Darba uzdevumu, Darbu izmaksu tāmi un aprīkojuma izvietojuma projektu, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju.

5.2. Pasūtītājs apmaksā Darbuzņēmējam Līguma summu atbilstoši šā Līguma noteikumiem.

5.3. Pasūtītājs nodod Darbuzņēmējam būvējamo Objektu vai tā daļu.

5.4. Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmēju ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Darbuzņēmējs veic Darbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēts neatbilstoši normatīviem izpildīti Darbi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvi veikto Darbu izlabošanu (atkārtotu, kvalitatīvu izdarīšanu), neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Darbu neatbilstība normatīviem radusies Pasūtītāja vainas dēļ.

5.6. Pasūtītājs patur sev tiesības ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Darbuzņēmējam, par tā nodarītiem zaudējumiem.

5.7. Pasūtītājs apņemas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, rīkot būvapspriedes. Būvapspriedes protokolu sagatavošanu un nosūtīšanu būvapspriedē piedalījušām personām nodrošina Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona. Būvapspriežu protokoli tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.8. Pasūtītājs apņemas norīkot darba aizsardzības koordinatoru.

6. Darbu pieņemšana - nodošana

6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 un formu Nr.3 un izbūvēto inženiertīklu un tehnoloģiskā aprīkojuma izpildrasējumus, izpildshēmas un ekspluatācijas aprakstus papīra un digitālā formā, arī kopiju elektroniskā formātā, un pārējos dokumentus atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda paveikto būvdarbu un dokumentu atbilstību Līguma noteikumiem, pieņem paveiktos Darbus un paraksta Apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai vai iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

6.2. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti paredzētie darbi, defekti un atkāpes no celtniecības normām vai arī neatbilstība darba uzdevumam vai Projektam, tad Darbu pieņemšana nenotiek, un par to sastādāms abpusējs akts, kurā norādītajā termiņā Darbuzņēmējam saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītos darbus, jānovērš defekti un jānodrošina atbilstība darba uzdevumam un Projektam. Ja Darbuzņēmējs neveic nepieciešamos darbus minētajā aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei, un norēķins starp Pusēm tiek izdarīts tikai par Pasūtītāja atzītajiem darbiem.

6.3. Motivēta atteikuma gadījumā par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Darbuzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 un formu Nr.3. Darbuzņēmēja pienākums ir veikt Darbus un ievērot nosacījumus, lai kārtas var nodot ekspluatācijā atsevišķi un iekļautos šā Līguma 3.9. punktā norādītajos termiņos.

6.4. Darbuzņēmējam jānodrošina visa dokumentācija, kas nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā vienu nedēļu pirms Darbu pabeigšanas. Pēc Darbu pabeigšanas līdz nodošanai ekspluatācijā Darbuzņēmējam jāveic Pasūtītāja darbinieku instruktāža un vienreizēja apmācība.

6.5. Līdzēju domstarpības, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā, izšķir celtniecības kontroles iestāde vai līgumslēdzēju pušu pieaicināti speciālisti vai eksperti.

7. Garantijas

7.1. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām un šī līguma noteikumiem. Garantijas laiks ir periods, kurā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā veikto Darbu. Garantijas laiks tiek rēķināts pēc valsts akta par būves gatavību ekspluatācijā stāšanos spēkā dienas.

7.2. Garantijas laiks izpildītajiem darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir ___ (bet ne mazāk kā divdesmit četri) mēneši. 

7.3. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to garantijas laikā konstatēto defektu vai kļūmju labošanu, attiecībā uz kuriem Darbuzņēmējam neizdodas pierādīt, ka tie nav radušies tā vainas dēļ. Pusēm jāvienojas par konstatēto un pierādīto defektīvo vai nepaveikto darbu izpildes termiņiem.

7.4. Punktā 7.2. minēto garantiju ietvaros Darbuzņēmējs novērš attiecīgā objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 darba dienu laikā no brīža, kad Darbuzņēmējam nodota informācija par radušos defektu.

7.5. Ja Darbuzņēmējs, neņemot vērā Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas, neizlabo konstatētos trūkumus līdz nolīgtajam datumam vai nesāk trūkumu novēršanu nolīgtajā datumā, vai jebkādā citā veidā izvairās no trūkumu likvidēšanas, Pasūtītājam ir tiesības uzticēt trūkumu likvidēšanu trešajām personām uz Darbuzņēmēja rēķina, kurš tiek apmaksāts 10 dienu laikā bezstrīdus kārtībā. Garantijas laika izbeigšanās neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistībām likvidēt defektus, ja Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Darbuzņēmējam par defektu konstatāciju pirms garantijas laika izbeigšanās.

8. Līguma izbeigšana
8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas Pasūtītājam un Darbuzņēmējam par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Darbuzņēmējam:

8.2.1. ja Darbuzņēmējs nepilda Līguma nosacījumus un neizpildi nav novērsis noteiktajā termiņā;

8.2.2. ja Darbuzņēmējs nespēj nodrošināt Līgumsaistību izpildi paredzētajā termiņā vai veic Darbus tik lēnā tempā, ka to pabeigšana līdz noteiktajam datumam ir acīmredzami neiespējama;

8.2.3. ja Darbuzņēmējs darbojas pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un nelikumības nav novērsis Pušu saskaņotā termiņā;

8.2.4. ja Darbuzņēmējs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja, un/vai pret Darbuzņēmēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu;

8.2.5. ja zināms, ka Pasūtītājs nesaņems šā Līguma 2.6. punktā norādīto finansējumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ar Darbuzņēmēju norēķinās par faktiski veiktajiem Darbiem.

8.3. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar 8.2.punktu Pasūtītājs izmanto Līguma izpildes galvojumu, saskaņā ar šā Līguma 4.2.11. punktu, un Darbuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam neizlietotā avansa summu 12 (divpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas.

8.4. Šā Līguma 8.3. punkts neattiecas uz šā Līguma 8.2.5. punktā minēto gadījumu.

9. Pušu atbildība

9.1. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Līdzēji tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šā Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības šādu apstākļu dēļ, brīdina otru pusi par to ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc attiecīgā notikuma.

10. Strīdi

10.1. Mantiskos strīdus, kādi rodas sakarā ar šo Līgumu, izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.2. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Darbuzņēmēja vienošanās par Līguma priekšmetu.

11. Citi noteikumi

11.1. Izmaiņas šā Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstveidā un tās apstiprinājuši Līdzēju pilnvarotie pārstāvji. Parakstītās Līdzēju Vienošanās, kā arī visas Tāmes, Tehniskais projekts ir pielikumi pie šā Līguma un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
11.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta tiesiskam regulējumam;

11.3. Līdzēji pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Darbus, parakstīt rēķinus un citus ar Darbiem saistītos dokumentus) šādas personas:

         11.3.1. no Darbuzņēmēja: ____________ ______________________                                                   personas kods (__________-   _________);

          11.3.2. no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja pārstāvis) LU Tehniskās daļas vadītājs Aleksandrs Poluektovs (tālrunis 67034682, fakss 67034676; e-pasta adrese: Aleksandrs.poluektovs@lu.lv).
11.4.
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā uz __ (_________-) lapaspusēm, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.5.
Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

· 1.pielikums – (Tāme)

· 2.pielikums – Pieņemšanas - nodošanas akta paraugs

· 3.pielikums - Darbu izpildes laika plāns

12. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

	Darbuzņēmējs: 
	Pasūtītājs:

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “____________”

LV____________________
	Latvijas Universitātes 

	adrese: _________, Rīga,  LV-_____
	adrese: Raiņa bulv.19, Rīga, Latvija, LV-1586

	Banka: ___________________

Norēķinu konts ____________ 

Kods ____________________


	Latvijas banka

IBAN konta Nr. _________________________

Kods ________________________ 



	Direktors

_________________________
	LU direktors

____________________A.Peičš


1. pielikums

Tāme

2. pielikums

	Darbuzņēmējs:

______ “_____________”

Nod.maks. reģ. Nr. __________________
	Pasūtītājs: 

Latvijas Universitāte

Nod.maks. reģ. Nr.90000076669 




DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTA PARAUGS

Rīga, 2013.gada _______________ 

Mēs, apakšā parakstījušies,

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte, tās _______________________ personā no vienas puses,

Darbuzņēmējs: SIA “_____________”, tās _______________________ personā no otras puses, 

atbilstoši Renovācijas darbu Līgumam Nr.____ “_________________”  sastādījām šādu aktu:

1) Darbuzņēmējs izpildījis Darbus laika periodā _________________, kas atbilst summai Ls ________ t.sk. PVN 21%;
2) Pasūtītājs ______________ (pieņem/ nepieņem) darbus saskaņā ar līguma nosacījumiem un summa apmaksai: Ls ______ (__________________________________ lati), t.sk. PVN 21%;
3) Kopā ar šo aktu tiek nodota izbūvēto inženiertīklu un tehnoloģiskā aprīkojuma izpildrasējumus, izpildshēmas un ekspluatācijas aprakstus papīra formā un, materiāliem, kas sagatavoti digitāli, arī kopiju elektroniskā formātā. Sējumu skaits ________;*
	Pretenzijas/Piezīmes

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Darbu nodeva:

Darbuzņēmējs __________________________________

z.v.
	__________________________________

__________________________________

__________________________________

Darbu pieņēma:

Pasūtītājs _________________________________

z.v.


* Šo punktu piemēro gadījumā , kas attiecas uz attiecīgo renovācijas kārtas/visa Objekta nodošanu ekspluatācijā
3. pielikums

   Darbu izpildes laika grafiks
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