Par atklāta konkursa 

“Finanšu aizdevums” 
 (iepirkuma ident. Nr. LU 2014/1)

( turpmāk-Konkurss)  nolikumā izvirzītajām prasībām

Atbildot uz 2014. gada 31. marta vēstulē (ienākošais  LU reģ. Nr.589) uzdoto jautājumu, sniedzam skaidrojumu par Konkursa nolikumā (turpmāk-Nolikums) izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

1. „[..]Vai 2013  gada bilancē pozīcijā „nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi? Nākamo periodu ieņēmumi” (ilgtermiņa saistībās LVL 7 235312; īstermiņa saistībās LVL 4 127 278) ir saņemtais ES  finansējums? Ja ir, tad cik lielā apmērā?”, paskaidrojam, ka 2013.gada neauditētās bilances pozīcijā 5150 ‘Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi/Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi’ saistībās minētā summa LVL 7 235 312 visa ir saņemtais ES projektu finansējums un valsts budžeta līdzfinansējums projektiem. 

2013.gada neauditētās bilances pozīcijā 5150 ‘Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi/Nākamo periodu ieņēmumi’ saistībās minētā summa ir precizēta saskaņošanas procesā ar IZM un ir LVL 4 088 278. Visa summa ir saņemtais ES projektu finansējums un valsts budžeta līdzfinansējums projektiem, izņemot LVL 486 968, kurā ietilpst summas par dažādiem līgumdarbiem, studiju maksas pārmaksu, avansiem par dienestu viesnīcu īri un nomu, rezidentu apmācību;
2. „Kāds tiek plānots studentu skaits nākamajos gados? Lūdzam norādīt arī sadalījumu starp maksas studentiem un valsts finansētajiem studentiem”, paskaidrojam, ka studējošo skaita prognoze periodam no 2013. gada līdz 2018. gadam ir dota 2.1.tabulā (pesimistiskais variants):
2.1.tabula

	Studējošo skaita prognoze



	Studējošo skaits pa gadiem
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Maksas studenti
	8 216
	7 230
	6 362
	5 599
	4 927
	4 336

	Budžeta studenti
	6 712
	6 712
	6 712
	6 712
	6 712
	6 712

	Studenti kopā
	14 928
	13 942
	13 074
	12 311
	11 639
	11 048


3. „Vai būtu akceptējami, ja pie aizdevuma izmaksām tiktu  prasīts iesniegt rēķinus un aktus par padarītajiem darbiem?”, paskaidrojam, ka LU atklātā konkursa nolikumā „Finanšu aizdevums” šādas atskaites netika paredzētas;

4. „Vai ir plānots, ka banka apmaksās 100% no iesniegtajiem rēķiniem? Vai ir plānota kāda cita proporcija ar līdzfinansējumu? Ja jā, tad kādā apmērā?”, paskaidrojam, ka LU Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas būvniecībai visus rēķinus apmaksās LU, tajā skaitā no izsniegtās aizdevuma summas. Cita proporcija līdzfinansējumam netiek plānota;

5. „[..] precizēt plānoto darbu tāmi- gan attiecībā uz 1.kārtas būvniecību, gan uz visu projektu kopumā.”, paskaidrojam, ka atbilstoši atklātā konkursa rezultātiem, būvuzņēmējs Pilnsabiedrība „LNK Industries Group ir iesniedzis šādu plānoto darbu tāmi LU Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas būvniecībai (5.1. tabula). Tāme būvniecības gaitā var tikt koriģēta. Tā tiek finansēta no projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” EUR 23 830 753 apjomā un 6 Valsts nozīmes pētījumu centru projektiem  EUR 1 804 984 apjomā.
5.1. tabula

	N.p.k.
	Darbu veids
	LNK grupa, EUR

	1
	Būvlaukuma iekārtošana
	378 412.76

	2
	Zemes darbi 
	694 788.31

	3
	0 cikla konstruktīvie darbi 
	1 677 850.44

	4
	Nesošā karkasa izbūve 
	2 737 391.93

	5
	Jumta konstrukcijas un segums
	580 175.98

	6
	Ārējās fasādes un ārējo sienu izbūve
	1 283 359.23

	7
	Ātrija fasādes un sienu izbūve
	384 317.68

	8
	Logi un durvis
	524 114.83

	9
	Iekšējās sienas un starpsienas
	718 834.84

	10
	Kāpnes un norobežojumi
	261 239.26

	11
	Lifti
	202 616.95

	12
	Telpu iekšējās apdares darbi
	2 045 307.08

	13
	Iekšējais ūdensvads
	139 228.01

	14
	Iekšējās kanalizācijas sistēma
	126 635.59

	15
	Ugunsdzēsības ūdensvads
	204 608.97

	16
	Apkures sistēma
	256 330.36

	17
	Ventilācijas sistēma
	1 267 279.36

	18
	Dzesēšanas sistēma
	1 087 998.93

	19
	Elektroapgāde, apgaismojums 
	1 328 606.55

	20
	Vājstrāvas tīkli, EVS
	1 663 123.72

	21
	Ārējie tīkli
	397 336.95

	22
	Teritorijas labiekārtojums
	608 917.99

	23
	Mēbeles, iekārtas un tehnoloģiskais aprīkojums
	2 276 594.90

	24
	Projektēšanas darbi un autoruzraudzība
	341 489.23

	Kopā:
	 
	21 186 559.84

	PVN 21%
	 
	4 449 177.57

	Pavisam kopā:
	 
	25 635 737.40


Plānotā tāme visam projektam kopumā pievienota 5.2.tabulā:

5.2.tabula

	N.p.k.
	Aktivitāte
	LU projektam kopumā, EUR
	Būvniecībai, EUR

	
	
	
	LU projekts
	VNPC projekti kopā

	1
	Iepirkumu procedūras nodrošināšanas izmaksas
	71 250
	 
	 

	2
	Finansiālās ekspertīzes izmaksas
	56 808
	 
	 

	3
	Tehniskā ekspertīze
	57 848
	 
	 

	4
	Būvuzraudzība
	191 273
	191 273
	22 158

	5
	Publicitāte
	7 684
	 
	 

	6
	Skiču projekts
	338 501
	 
	 

	7
	Iekārtu, mēbeļu iepirkums
	4 715 398
	 
	 

	8
	Bibliotēkas modernizēšanas izmaksas
	711 436
	 
	 

	9
	Citas izmaksas
	2 370 539
	 
	 

	10
	Būvniecība 
	23 460 483
	23 460 483
	1 762 052

	11
	Autoruzraudzība 
	43 970
	43 970
	5 098

	12
	Tehniskais projekts 
	326 301
	326 301
	37 834

	 
	 
	 
	23 830 753
	1 804 984

	 
	TOTAL 
	32 351 491
	25 635 737


6.  „[..] kādā apmērā un pēc kāda grafika tiks saņemts ES struktūrfondu ietvaros paredzētais līdzfinansējums?”, paskaidrojam, ka LU Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas būvniecībai naudas plūsmas plāns bez 6 Valsts nozīmes pētniecības centru projektu finansējuma ir parādīts 6.1.tabulā: 
6.1.tabula
	LU Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas būvniecībai naudas plūsmas plāns
	Kopā 2010.g.
	Kopā 2011.g.
	Kopā 2012.g.
	Kopā 2013.g.
	Kopā 2014.g.
	Kopā 2015.g.
	Kopā 2016.g.
	Kopā, EUR

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Finansējums, t.sk.,
	1 192 735
	258 342
	1 231 966
	4 859 243
	13 587 732
	11 221 472
	0
	32 351 490

	1.1
	Valsts  budžeta un ES  fonda finansējums, t.sk.,
	1 192 735
	187 198
	1 231 918
	4 859 243
	13 587 732
	5 778 147
	2 981 595
	29 818 568

	1.1.1
	Piešķirtais avanss
	1 192 735
	0
	0
	4 472 393
	6 504 867
	0
	0
	12 169 994

	1.1.2
	Plānotā attiecināto izdevumu atmaksa.
	0
	187 198
	1 231 614
	384 538
	7 082 865
	5 778 147
	2 981 595
	17 645 956

	1.1.3
	Neplānotie ieņēmumi
	0
	0
	304
	2 313
	0
	0
	0
	2 617

	1.2
	Latvijas Universitātes finansējums, t.sk., *
	0
	71 144
	48
	0
	0
	5 443 325
	-2 981 595
	2 532 922

	1.2.1
	Līdzfinansējums
	0
	71 144
	48
	0
	0
	2 461 730
	0
	2 532 922

	1.2.2
	Priekšfinansējums ( ja nepieciešams )
	0
	0
	186 974
	0
	0
	2 981 595
	0
	3 168 569

	1.2.3
	Priekšfinansējuma atgriešana
	0
	0
	-186 974
	0
	0
	0
	-2 981 595
	-3 168 569

	2.
	Izdevumi - kopā, t.sk.,
	0
	338 703
	1 613 029
	12 026
	12 356 231
	18 031 501
	0
	32 351 490

	2.1
	Projekta administratīvās izmaksas
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Naudas plūsmas atlikums
	1 192 735
	-80 362
	-381 062
	4 847 217
	1 231 501
	-6 810 029
	0
	0

	4.
	Kumulatīvā naudas plūsma**
	1 192 735
	1 112 373
	731 311
	5 578 528
	6 810 029
	0
	0
	0


Lai sekmīgi realizētu projektu LU papildus ir apstiprinājusi administratīvo izdevumu kopējo tāmi 3 313 800 EUR apmērā. Administratīvie izdevumi paredzēti projekta vadības grupas darbības nodrošināšanai, kā arī dažādu citu pozīciju finansēšanai, t.sk. skiču projekta izmaiņu veikšana - 33 314 EUR, transformatora punkta un elektroapgādes ārējo tīklu izbūve – 705 900 EUR, pārvākšanās izdevumi – 227 700 EUR apjomā. Šie plānotie izdevumi neietilpst 6.1.tabulā parādītajā LU projekta naudas plūsmas plānā.

