

## Iepirkuma līgums Nr. 6012-A219/121

Rīgā, 2015.gada 24. augustā.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/41\_I\_ERAF

**Latvijas Universitāte** (turpmāk – LU), reģistrācijas Nr. 3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk– Pasūtītājs), tās rektora **Indriķa Muižnieka** personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU 2002.gada 4.septembra rīkojumu Nr. 1/129, no vienas puses, un

Darbuizpildītājs **personu apvienība “LNK Industries, US&L, Globalled”**, kuru pamatojoties uz 2015.gada 30.jūnija Sadarbības līguma Nr. LU/01-k/ID\_LU 2015/41\_I\_ERAF pārstāv personu apvienība vadošais partneris AS “LNK INDUSTRIES” tās valdes locekļa Jevgenija Locova personā, kas darbojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Darbuizpildītājs) no otras puses, un abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk - Līgums):

### 1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuizpildītājs veic LU Akadēmiskā centra Torņakalnā ēkas funkcionalitātes uzlabošanas darbus (turpmāk - Darbi), saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju un 2.pielikumā pievienotajā Pretendenta piedāvājumā norādīto Darbu apjomu.

1.2. Darbi sevī ietver Darbu veikšanai nepieciešamos projektēšanas darbus, materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka komplektēšanu un algošanu.

1.3. Darbuizpildītājs atzīst, ka līdz šā Līguma parakstīšanas brīdim ir iepazinies iepirkuma nolikumā un tam pievienotajā Tehniskajā specifikācijā, ieskaitot darbu apjomu tabulu, objektā LU Akadēmiskā centra Torņakalnā ēkas Jelgavas ielā 1, Rīgā (turpmāk –Objekts) veicamajiem Darbiem un ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un esošo situāciju.

### 2. Līguma summa

2.1. Par šā Līguma 1.1.punktā norādītajiem Darbiem **Līguma kopsumma** nedrīkst pārsniegt EUR 169 999,13 (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi *euro* un 13 centi), bez PVN, atbilstoši šā Līguma 1.pielikumā norādītam apjomam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa. Puses vienojas, ka PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Saskaņā ar Līguma 1.pielikumā ievienoto Tehnisko specifikāciju Līguma kopsummā ietverti visi veicamie Darbi, izmantojamie materiāli un uzstādāmais un izmantojamais aprīkojums saistībā ar Darbiem, tajā skaitā, tādi, kas netiks uzrādīti darbu apjomu tāmēs, bet, kas uzskatāmi par vispār nepieciešamiem Darbu veikšanai.

2.3. Darbu finansēšana (apmaksa) paredzēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgušanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro

### **3. Maksājumu termiņi un soda sankcijas, būvdarbu izpildes un līguma termiņi**

3.1 Puses vienojas par šādu Līguma summas samaksas kārtību: Pasūtītājs veic pilnu Līguma cenas samaksu Darbuizpildes 20 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta, kas apliecina Līgumā noteikto Darbu pabeigšanu, abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Darbuizpildes.

3.2. Par izpildītājiem Darbiem Darbuizpildes iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kā arī iesniedz izpilddokumentāciju, kas nepieciešama izpildīto Darbu turpmākai ekspluatācijai saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

3.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda paveikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta darbu pieņemšanas nodošanas aktu vai arī iesniedz Darbuizpildes motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Motivēta atteikuma gadījumā Darbuizpildes 10 (desmit) dienu laikā novērš neatbilstības un atkārtoti iesniedz darbu pieņemšanas nodošanas aktu.

3.4. Šā Līguma 1.1.punktā minēto Darbu termiņš: ne vēlāk kā četrdesmit piecu dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Darbi jāpabeidz un Darbu pieņemšanas nodošanas akts ir jāiesniedz ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

3.5. Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Darbuizpildes prettiesiskām darbībām vai šā Līguma 3.4.punktā noteikto Darbu izpildes kavējuma, Darbuizpildes tie jākompensē Pasūtītājam pilnā apjomā.

3.6. Visos dokumentos, kas saistīti ar šā Līguma izpildi, tajā skaitā rēķinā, Darbuizpildes norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā atsauci uz Līguma 2.2.punktā norādītā ERAF projekta nosaukumu un numuru).

3.9. Līguma 3.6.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei.

3.10. Par šā Līguma 3.4.punktā noteikto Darbu nodošanas termiņa kavējumu, Darbuizpildes, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0, 1 % (*nulle komats viens procents*) apmērā no Līguma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.

3.11. Šā Līguma darbība stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz šā Līguma saistību pilnīgai izpildei.

### **4. Darbuizpildes pienākumi un tiesības**

4.1. Darbuizpildes jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Darbi, izpildot Līgumā noteiktās prasības, paveicot Darbus kvalitatīvi norādītajos termiņos, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Darbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu saistību izpildi.

Kvalitātes vērtēšanas pamats ir Latvijā spēkā esošie Būvniecības normatīvi un citi normatīvie akti. Gadījumā, ja starp normatīviem un prasībām ir novērojamas pretrunas, jāievēro stingrākās prasības.

4.2. Darbuizpildes apņemas:

4.2.1. divu darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (būvdarbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos būvdarbu

- izpildes vietā būvdarbu veikšanas laikā. Šo personu izvēle un nomaiņa iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;
- 4.2.2. piecu darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ievērojot, ka objektā LU Akadēmiskais centrs Torņakalnā Jelgavas ielā 1, Rīgā ēka nav nodota ekspluatācijā, kā arī tajā atbilstoši 2013.gada 27.septembrī starp LU un pilnsabiedrību „LNK Industries Group” tika noslēgts līgums par LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, pirmās kārtas tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību tiek veikti būvdarbi;
- 4.2.3. būvdarbu procesā lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un savu piedāvājumu un ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms šo materiālu un izstrādājumu izmantošanas, saskaņot šos materiālus ar Pasūtītāju;
- 4.2.4. Darba veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu;
- 4.2.5. būvdarbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos Darbuuzņēmēja konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; konteinerus novietot ar Pasūtītāju saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības;
- 4.2.6. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja un pilnsabiedrības „LNK Industries Group”, kura veic LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, pirmās kārtas būvdarbus, iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu. Parakstot šo Līgumu Darbuuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem;
- 4.2.7. kopā ar būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;
- 4.2.8. pieņemt Darbiem nepieciešamo teritoriju no Pasūtītāja, parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu. Triju kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā atbrīvojot Pasūtītāja telpas un teritoriju, iepriekš parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu;
- 4.2.9. Darbu izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas;
- 4.2.10. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;
- 4.2.11. veikt visu veidu būvniecības darbu visu risku un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100% apmērā no Līguma summas. Pašrisks ne lielāks kā EUR 1000. Polises termiņam 30 dienas jāpārsniedz attiecīgās Darbu izpildes beigu termiņš;
- 4.2.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt citas atskaites un viņa rīcībā esošo dokumentāciju, kas saistīti ar Darbu izpildi.
- 4.3. Darbuuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar šajā līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā Darbuuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.
- 4.4. Darbuuzņēmējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības izvēlēties licencētus un atbilstošas kvalifikācijas apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Darbuuzņēmējs uzņemas atbildību par izvēlētajiem apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.



4.5. Darbu izpildē Darbuuzņēmējam jāievēro Pušu saskaņota Tehniskā specifikācija, ieskaitot darbu apjomu tabulu, Būvniecības normas un noteikumi, kā arī citi normatīvie akti un jāizmanto materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī atbilst Tehniskajai specifikācijai.

4.6. Darbuuzņēmēja pienākums pirms Darbu pabeigšanas brīdināt (informēt) Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes izdarīšanu.

4.7. Jebkādi Darbuuzņēmēja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, programmatūras vai citā formā – pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašums.

4.8. Ja Darbuuzņēmēja sagatavotajā piedāvājumā (finanšu piedāvājumā) un/vai jebkādos šā Līguma pielikumos ir aritmētiskas un loģiskas kļūdas, Puses vienojas par šādu kļūdu labošanas veidu:

4.8.1. ja Darbu vienību cenu summa ir mazāka par Darbu kopējo cenu, Līdzēji ņem vērā vienību cenu summu;

4.8.2. ja Darbu kopējā cena ir mazāka par Darbu vienību cenu summu, Līdzēji ņem vērā kopējo cenu.

## **5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi**

5.1. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs saskaņo ar Darbuuzņēmēju Darbu veikšanas projektu, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju.

5.2. Pasūtītājs apmaksā Darbuuzņēmējam Līguma kopsommu atbilstoši šā Līguma noteikumiem.

5.3. Pasūtītājs nodod Darbuuzņēmējam būvējamo Objektu vai tā daļu.

5.4. Pasūtītājs nodrošina Darbuuzņēmēju ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Darbuuzņēmējs veic Darbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēti neatbilstoši normatīviem izpildīti Darbi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvi veikto Darbu izlabošanu (atkārtotu, kvalitatīvu izdarīšanu), neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Darbu neatbilstība normatīviem radusies Pasūtītāja vainas dēļ.

5.6. Pasūtītājs patur sev tiesības ieturēt no maksājuma, kas pienākas Darbuuzņēmējam, par tā nodarītiem zaudējumiem.

## **6. Darbu pieņemšana – nodošana**

6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Darbuuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 un formu Nr.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda paveikto Darbu un izpildedokumentācijas atbilstību Līguma noteikumiem, pieņem paveiktos Darbus vai iesniedz Darbuuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

6.2. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti paredzētie darbi, defekti un atkāpes no būvniecības normām vai arī neatbilstība Tehniskajai specifikācijai, tad Darbu pieņemšana nenotiek, un par to sastādāms abpusējs akts, kurā norādītajā termiņā Darbuuzņēmējam saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītos darbus, jānovērš defekti un jānodrošina atbilstība darba uzdevumam un projektam. Ja Darbuuzņēmējs neveic nepieciešamos darbus minētajā aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei, un norēķins starp Pusēm tiek izdarīts tikai par Pasūtītāja atzītajiem darbiem.

6.3. Motivēta atteikuma gadījumā par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Darbuizpildītājs pēc Darbu pabeigšanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 un formu Nr.3.

6.4. Darbuizpildītājam jānodrošina visa dokumentācija, kas nepieciešama Objektam nodošanai ekspluatācijā vienu nedēļu pirms Darbu pabeigšanas.

6.5. Pušu domstarpības, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai līgumslēdzēju pušu pieaicināti eksperti.

## **7. Garantijas**

7.1. Darbuizpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām un šā Līguma noteikumiem. Garantijas laiks ir periods, kurā Darbuizpildītājs ir atbildīgs par tā veikto Darbu. Garantijas laiks tiek rēķināts pēc valsts akta par būves gatavību ekspluatācijā stāšanās spēkā dienas.

7.2. Garantijas laiks izpildītajiem darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir divdesmit četri mēneši.

7.3. Darbuizpildītājs ir atbildīgs par to garantijas laikā konstatēto defektu vai kļūmju labošanu, attiecībā uz kuriem Darbuizpildītājam neizdodas pierādīt, ka tie nav radušies tā vainas dēļ. Pusēm jāvienojas par konstatēto un pierādīto defektīvo vai nepaveikto darbu izpildes termiņiem.

7.4. Punktā 7.2. minēto garantiju ietvaros Darbuizpildītājs novērš attiecīgā objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 darba dienu laikā no brīža, kad Darbuizpildītājam nodota informācija par radušos defektu.

7.5. Ja Darbuizpildītājs, neņemot vērā Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas, neizlabo konstatētos trūkumus līdz nolīgtajam datumam vai nesāk trūkumu novēršanu nolīgtajā datumā, vai jebkādā citā veidā izvairās no trūkumu likvidēšanas, Pasūtītājam ir tiesības uzticēt trūkumu likvidēšanu trešajām personām uz Darbuizpildītāja rēķina, kurš tiek apmaksāts 10 dienu laikā bezstrīdus kārtībā. Garantijas laika izbeigšanās neatbrīvo Darbuizpildītāju no saistībām likvidēt defektus, ja Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Darbuizpildītājam par defektu konstatāciju pirms garantijas laika izbeigšanās.

## **8. Līguma izbeigšana**

8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas Pasūtītājam un Darbuizpildītājam par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Darbuizpildītājam:

8.2.1. ja Darbuizpildītājs nepilda Līguma nosacījumus un neizpildi nav novērsis noteiktajā termiņā;

8.2.2. ja Darbuizpildītājs nespēj nodrošināt šā Līguma saistību izpildi paredzētajā termiņā;

8.2.3. ja Darbuizpildītājs darbojas pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un nelikumības nav novērsis Pušu saskaņotā termiņā;

8.2.4. ja Darbuizpildītājs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja, un/vai pret Darbuizpildītāju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu;

8.2.5. ja zināms, ka Pasūtītājs nesaņems šā Līguma 2.2.punktā norādīto finansējumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ar Darbuizpildītāju norēķinās par faktiski veiktajiem darbiem.

## **9. Pušu atbildība**

9.1. Darbuizpildītājs ir atbildīgs par tā vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu un citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šā Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības šādu apstākļu dēļ, brīdina otru pusi par to ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc attiecīgā notikuma.

## 10. Strīdi

10.1. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2. Strīdi, kas Pusēm rodas izpildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos panākt nevar, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## 11. Citi noteikumi

11.1. Izmaiņas šā Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstveidā un tās apstiprinājuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Parakstītās Pušu Vienošanās, kā arī visas Tāmes, ir pielikumi pie šā Līguma un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

11.2. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Darbus, parakstīt rēķinus un citus ar Darbiem saistītos dokumentus) šādas personas:

11.2.1. no Darbuņēmēja: Jevgenijs Locovs, AS "LNK INDUSTRIES" valdes loceklis, (tālrunis – 67 43 9900, e-pasts: office@lnk-industries.lv);

11.2.2. no Pasūtītāja puses (turpmāk - Pasūtītāja pārstāvis) LU Rektora vietiece infrastruktūras attīstības jautājumos Kitija Freija (tālrunis 67034575, elektroniskā pasta adrese: [Kitija.Freja@lu.lv](mailto:Kitija.Freja@lu.lv)).

11.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā uz 56 (piecdesmit) sešām lapaspusēm, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.4. Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti to prioritārā secībā:

11.4.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

11.4.2. 2.pielikums – Pretendenta piedāvājums iepirkumam.

## 12. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

### Pasūtītājs:


Latvijas Universitāte  
Reģ. Nr. 3341000218  
Adrese: Raiņa bulv. 19 Rīga,  
LV-1586



Indriķis Muižnieks  
Latvijas Universitātes  
Rektors

### Darbuņēmējs:

Personu apvienība  
"LNK Industries, US&L, Globalled"



Jevgenijs Locovs  
AS "LNK INDUSTRIES"  
valdes loceklis

p.i. LU direktors Atis Peičs

