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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/50_I
1.2. Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika, reģ.Nr. 3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, telpu remonts izlases veidā 

un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi (turpmāk- Būvdarbi):

CPV kods iepirkuma priekšmetam: CPV kods 45453100-8 (Kosmētiskais remonts) (attiecas uz 1.loti); 45222300-2 (Drošības iekārtu inženiertehniskie darbi) (attiecas uz 2.loti).
1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts 2 (divās) lotēs:

1.4.1. 1.lote – „Teoloģijas un Datorikas fakultāšu darba telpu un logu remonts”; 

1.4.2. 2.lote – „Drošības sistēmu paplašināšana”.

1.5. Līguma izpildes vieta: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga. 

1.6. Līguma izpildes termiņš: 
1.6.1. 1.lote: – 21 (divdesmit viena) diena no līguma noslēgšanas dienas; 
1.6.2. 2.lote: - 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN attiecīgajā lotē. 
1.8. Paredzamā līgumsumma (1.un 2.lote): EUR bez PVN 28 500,00 
1.9. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem.
1.10. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034359, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv
1.11. LU organizētais iepirkums „Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

1.12. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi.
1.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

1.12.3. Pretendents ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama): LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu. 

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

1) titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu, tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2) Piedāvājuma satura rādītājs; 

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4) Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais un finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 2. un 3.pielikuma paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija: 

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

         2) atzīme: LU organizētais iepirkums „Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I);
3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

         4) atzīme “Neatvērt līdz 2015.gada 3.augustam plkst.11:00!”

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: 

2.9.1. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi; 

2.9.2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 3.augustam plkst.11:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30;
2.9.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. 
2.11. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, telpu remonts izlases veidā 

un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi.
3.2. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumā norādīto.  

3.3. Paredzamā Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 
3.3.1. 1.lote: – 21 (divdesmit viena) diena no līguma noslēgšanas dienas; 

3.3.2. 2.lote: - 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

3.4. Pasūtītājs organizē mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā (turpmāk- Objekts) apskati 2015.gada 28.jūlijā plkst.10:00. Objekta apskate nav obligāts nosacījums Pretendenta dalībai iepirkumā. 
IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS 

4.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošus Būvdarbus;

4.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

4.1.3. Pretendents ir tiesīgs veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (attiecas uz 1. un 2.loti);
4.1.4. Pretendentam ir pieredze līdzīgu Nolikumā noteikto Būvdarbu veikšanā (iepirkuma priekšmetam līdzīgi Būvdarbi - CPV kods 45453100-8 (Kosmētiskais remonts) (attiecas uz 1. loti) un 45222300-2 (Drošības iekārtu inženiertehniskie darbi) (attiecas uz 2. loti) un Pretendents veicis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus Būvdarbus iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā;

4.1.5. Pretendentam pēc pēdējās auditētās vai zvērināta revidenta apstiprinātās bilances datiem ir pozitīvs pašu kapitāls un likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi – krājumi)/īstermiņa parādi) (attiecas uz 1. un 2.loti);

4.1.6. Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā jāveic sava civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (attiecas uz 1. un 2.loti); 

4.1.7. Pretendents ir tiesīgs veikt ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas montāžu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (attiecas uz 2. loti);
4.1.8. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;
4.1.9. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.
4.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 4.1.punktā minētajām prasībām.

V PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

5.1.1. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.1.2. ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);
5.1.3. pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešama Nolikuma 2.pielikumā norādīto Būvdarbu veikšanai, un apliecina Nolikuma 4.1.3.apakšpunktā noteiktās Pretendenta tiesības veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus (attiecas uz 1. un 2.loti);
5.1.4. Būvdarbu vadītāja un elektromontāžas darbu vadītāja sertifikāti (kopijas), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešami Nolikuma 2.pielikumā norādīto darbu veikšanai, un apliecina Nolikuma 4.1.3.apakšpunktā noteiktās Pretendenta tiesības veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus (attiecas uz 1. un 2.loti);
5.1.5. Pretendenta sagatavots detalizēts Darbu veikšanas kalendāra grafiks (attiecas uz 1. un 2.loti);
5.1.6. Pretendenta sagatavota informācija par Pretendenta iepriekšējos trijos gados veiktajiem Būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 4.1.4.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents veikto Būvdarbu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus veiktos būvdarbus). Par līdzvērtīga rakstura un apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie Būvdarbi par vienādu vai augstāku kopējo līgumcenu, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu dotam Iepirkumam, un tie pēc satura ir līdzīgi Būvdarbi, kas tiek iepirkti šajā Iepirkumā – CPV kods 45453100-8 (Kosmētiskais remonts) (attiecas uz 1.loti); 45222300-2 (Drošības iekārtu inženiertehniskie darbi) (attiecas uz 2.loti);
5.1.7. ne mazāk kā 2 (divas) atsauksmes par 5.1.6.punktā minētajiem Pretendenta veiktajiem Būvdarbiem, norādot kopējo Būvdarbu veikšanas vietas (turpmāk – Objekta) kvadratūru, izpildīto Būvdarbu apjomu (EUR), Pasūtītāja kontaktinformāciju (attiecas uz 1. un 2.loti);
5.1.8. Pretendenta sagatavota informāciju par Pretendenta finansiālo stāvokli par 2013.gadu un 2014.gadu, kas iekļauj bilanci (ar VID apliecinājumu par saņemšanu), peļņas un zaudējumu aprēķinu (kopija), kas apliecina Nolikuma 4.1.5.apakšpunktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1. un 2.loti);
5.1.9. Pretendenta apliecinājums, ka Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendents veiks savas civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un atbilstoši Nolikuma 6.pielikuma („Līguma projekts”) 4.2.11.punktā noteiktajai kārtībai (attiecas uz 1. un 2.loti);
5.1.10. Sertifikāta vai cita dokumenta kopija, ko izsniegusi kompetenta institūcija un kas apliecina pretendenta tiesības veikt ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas montāžu (attiecas uz 2.loti);
5.1.11. ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, kuru vērtība ir 20% no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, tad par šiem apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz augstāk norādītie Pretendentu atlases dokumenti, vienlaikus norādot, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar ģenerāluzņēmēju - piedāvājuma iesniedzēju minēto Būvdarbu izpildē (attiecas uz 1. un 2.loti);

5.1.12. aizpildītus Nolikuma 1., 3., 4. un 5.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem (attiecas uz 1. un 2.loti).

5.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus. 

6.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam. 

6.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu attiecīgajā lotē.

6.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

6.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem.

6.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude: 

6.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2. un 3.pielikums);

6.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 4.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3.3. Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajā lotē.
6.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā izvirzītās prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību tikai attiecībā uz to Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšana tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem. 

6.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.7. Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedzis Pretendents, kurš ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, Komisija PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktos izslēgšanas nosacījumus pārbauda par katru no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku.

6.8. Veicot PIL 8.2 panta piektajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:  
1) attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1561 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”) iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.9. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.10. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

6.11. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

6.12. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.2 panta 9.daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

6.13. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu. Komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/150, izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

7.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.  

7.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

7.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

7.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.8. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts Piedāvājums, Komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt Iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu, Pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības Iepirkumā.

7.9. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.10. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

7.11. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.12. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

7.13. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma VI nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.13.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

7.13.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu; 

7.13.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

7.14. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1.  Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.  

8.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. 
8.3. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.5. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.6. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs Komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

9.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

9.3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.
9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu. 

9.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 6.pielikumā.

9.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar zemāko cenu.

9.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 

9.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā,

 telpu remonts izlases veidā un 

inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________ 

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________ 

PIETEIKUMS
Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I);                                                                                                        

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I) Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvātajiem būvdarbiem;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   
      /vārds, uzvārds/ 

             /amats/                              /paraksts/   

 






                             

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/  
2.pielikums

Tehniskā specifikācija
LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 

telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA*
1.lote – „Teoloģijas un Datorikas fakultāšu darba telpu un logu remonts”  
Pirkuma mērķis: Uzlabot ēkas atsevišķo telpu un būvkonstrukciju tehnisko stāvokli un veikt ēkas drošības sistēmas pilnveidošanu.

Vispārīgas informācija:


Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kā arī lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķinu, kas sagatavots atbilstoši Ministru Kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un dotajā Tehniskajā specifikācijā minētajiem darbu aprakstiem un apjomiem. Lokālās tāmes jāsastāda atsevišķi pa darbu uzdevuma daļām: logu remonts Teoloģijas un Datorikas fakultāšu telpās, Teoloģijas fakultātes 164.darba telpas kosmētiskais remonts, evakuācijas izeju norādītāju uzstādīšana, atbilstoši tehniskās specifikācijas uzskaitījumam. Piedāvājuma tāmēs precīzi jāuzrāda visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: telpu attīrīšanai un sakopšanai, būvgružu iznešanai un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji. Gadījumā, ja pretendents Tehniskajā specifikācijā norādītā materiāla vai izstrādājuma vietā piedāvā citu materiālu vai izstrādājumu, tad pretendentam ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarācija neattiecas pie tehniskās dokumentācijas) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības. Pretendentam jāņem vērā, ka telpu trūkuma dēļ pasūtītājam nav iespējas nodot piemērotas palīgtelpas materiālu glabāšanai un strādnieku pārģērbšanās vietai. Remonta darbi notiks apstākļos, kad mācību ēkā notiek nodarbības un publiskie pasākumi, kas noteikti var ietekmēt Būvdarbu norisi.
	N.p.k.
	Būvdarbi 
	Pasūtītāja prasības 

	1.
	Logu remonts Teoloģijas un Datorikas fakultāšu telpās
	Veikt logu remontu Teoloģijas fakultātes I stāva darba telpās Nr.163 un 164, Datorikas fakultātes darba telpās Nr.326 – 329 un mācību auditorijās Nr.14., 16. un 18.

	1.1.
	
	Logu vērtņu izņemšana – 174 gb

	1.2.
	
	Vērtņu, palodžu un kārbu krāsas noņemšana  - 64.8 m²

	1.3.
	
	Vērtņu, palodžu un kārbu remonts (koka detaļu maiņa) – 24gb

	1.4.
	
	Vērtņu, palodžu un kārbu sagatavošana krāsošanai – 64.8 m²

	1.5.
	
	Vērtņu, palodžu un kārbu krāsošana (2x) – 64.8 m²

	1.6.
	
	Logu stiklu maiņa – 50.4 m²

	1.7.
	
	Blīvgumijas iefrēzēšana logu vērtnēs – 374 tm

	1.8.
	
	Logu vērtņu ielikšana – 174 gb

	1.9.
	
	Loga aizveramo mehānismu remonts un regulēšana – 174 gb

	1.10.
	
	Logu stiklu mazgāšana - m²

	2.
	Teoloģijas fakultātes 164.darba telpas kosmētiskais remonts
	

	2.1.
	
	Griestu attīrīšana no vecām krāsām, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x ar BINDO-3 (vai analogs) – 22,1 m²

	2.2.
	
	Augsti kvalitatīva  sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar BINDO-7 (vai analogs) – 82,60 m²

	2.3.
	
	Grīdas seguma nomaiņa (nodilumizturīgais linolejs) – 22.1 m²

	2.4.
	
	Grīdas līstu nomaiņa (ozols) – 18,6 tm

	2.5.
	
	Sliekšņa līstes durvju ailās – 2 tm

	3.
	Ēkas gaiteņi
	Uzstādīt elektriskus pastāvīgi degošos evakuācijas izeju norādītājus MLD-28S/g – kopā 30 gb. Evakuācijas izeju norādītāju atrašanās vietas tiks precizētas pēc līguma noslēgšanas. Norādītāju pieslēgšanu pie ēkas elektroapgādes tīkla veiks LU tehniskais personāls.



	4.
	Garantija
	Darbu garantijas laiks ir 5 gadi no objekta nodošanas Pasūtītājam

	5.
	Līguma izpildes termiņš
	21 (divdesmit viena) diena no līguma noslēgšanas dienas. 




*Ēkas 1.stāva plāna fragments ar atzīmētām telpām ir Nolikuma 7.pielikuma 7.1.apakšpielikumā “1.stāva fragments”. Nolikuma 7.pielikumu skatīt LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   
      /vārds, uzvārds/ 

             /amats/                              /paraksts/   

 






                             

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/  

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 

telpu remonts izlases veidā 

un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA*
2.lote – „Drošības sistēmu paplašināšana” 
Pirkuma mērķis: Veikt ēkas drošības sistēmas pilnveidošanu.
Vispārīgas prasības: Detektorus paredzēts izvietot saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ievērojot aizsargājamo telpu degšanas slodzes raksturojumu un to tehnisko raksturojumu. Signalizācijas devējus paredzēts montēt pie griestiem, vietās, kur ir piekārtie griesti. Tad, detektorus montēt pie piekārtiem griestiem un dublēt pie īstajiem griestiem. Uz signalizācijas devējiem jābūt redzamiem numuriem (cilpas numurs un detektora numurs), ja signāldevējs novietots tā, ka tas nav iespējams (virs piekārtiem griestiem) tad marķējumu novietot redzamā vietā uz nostrādes indikatora. Veicot signalizācijas sistēmas montāžu, ir jāizmanto ekranēto kabeli E30 NGF 2x1+0,8. Kabeļi montējami slēpti, kabeļu kanālos vai virs piekārtiem griestiem. Visi kabeļi marķējami ne retāk kā ar intervālu 2 m. Kabeļu ieguldīšanu līdz citu sistēmu kabeļiem un iekārtām, kas varētu radīt traucējumus, jāparedz ar attālumu > 0,3 m. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot gofrētā caurulē. Montāžas gaitā radušos liekos atvērumus (caurumus) aizpildīt ar ugunsdrošo silikonu „ASTRO flame” vai tā analogu.

Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo plānotās kabeļu trases montāžas vietas ar pasūtītāja pārstāvi.

Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur informāciju par kabeļu trasēm, iekārtām, segto darbu aktus, mērījumus utt.

Piegādājamas tikai jaunas iepriekš nelietotas iekārtas. Pasūtītājam jānodod pilnībā strādājoša sistēma, kas savienota ar ēkā esošo ESMI drošības sistēmu.
	N.p.k.
	Būvdarbi 
	Pasūtītāja prasības

	1.
	Ugunsgrēka atklāšanas sistēma
	Ēkas kafejnīcā esošie konvencionālie detektori ir jānomaina pret jauniem, adrešu detektoriem, pieslēdzot tos esošam UAS panelim, izveidojot jaunu cilpu.

Pagrabstāvā, bēniņos un 505.telpā esošās cilpas ar adrešu detektoriem ir jāpapildina.

Ir jāpievieno papildus moduļi ventilācijas atslēgšanai, pieslēdzot tos esošajās cilpās un nodrošinot ventilācijas atslēgšanu ugunsgrēka gadījumā.

	1.1.
	Ēdnīcas telpas
	

	1.1.1.
	
	ESMI 22051e dūmu detektors - gab 10

	1.1.2.
	
	ESMI 22051ei dūmu detektors ar izolatoru – gab 2

	1.1.3.
	
	ESMI 52051e temperatūras detektors - gab 10

	1.1.4.
	
	ESMI 52051ei temperatūras detektors ar izolatoru – gab 2

	1.1.5.
	
	Pamatne B501AP – gab 24

	1.1.6.
	
	Detektoru demontāža – gab 24

	1.1.7.
	
	Kabelis E30 2x1+1 – m 400

	1.1.8.
	
	Kabeļu kanāli – m 50

	1.1.9.
	
	Montāžas materiāli - kompl. 1

	1.1.10.
	
	Programmēšana - kompl. 1

	2.1.
	Pagraba telpas, bēniņi, 505.telpa, ventilācijas sistēmas atslēgšanas automātika 
	

	2.1.1.
	
	ESMI 22051e dūmu detektors - gab 8

	2.1.2.
	
	ESMI 22051ei dūmu detektors ar izolatoru – gab 2

	2.1.3.
	
	ESMI 52051e temperatūras detektors  - gab 2

	2.1.4.
	
	ESMI 52051ei temperatūras detektors ar izolatoru – gab 1

	2.1.5.
	
	Pamatne B501AP – gab 13

	2.1.6.
	
	Detektoru demontāža – gab 24

	2.1.7.
	
	Kabelis E30 2x1+1 – m 600

	2.1.8.
	
	Kabeļu kanāli – m 100

	2.1.9.
	
	Montāžas materiāli - kompl. 1

	2.1.10.
	
	Programmēšana - kompl. 1

	2.1.11.
	
	ESMI 201E modulis – 1 gb

	2.1.12.
	
	ESMI 200-SMB moduļa kārba – 1 gb

	3.
	Apziņošanas sistēma:

Veikt pasūtītāja īpašumā esošās apziņošanas sistēmas paplašināšanu uzstādot papildus moduļus (sk.TS-1. I stāva plāns; TS-2. II stāva plāns; TS-3. III stāva plāns; TS-4. IV stāva plāns; TS-5. V stāva plāns;

TS-6.VI stāva plāns;

TS-7.VII stāva plāns;

TS-8.Pagraba stāva plāns)*

	Veicot apziņošanas sistēmas montāžu, ir jāizmanto ekranētais kabelis E30 NGF 2x1+0,8. Kabeļi montējami slēpti, kabeļu kanālos, vai virs piekārtajiem griestiem. Visi kabeļi marķējami ne retāk, kā ar intervālu 2 m. Kabeļu instalāciju jāparedz attālināti (> 0,3 m) no citu sistēmu kabeļiem un iekārtām, kas varētu radīt traucējumus. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot caurulē. Montāžas gaitā radušos liekos atvērumus (caurumus) aizpildīt ar ugunsdrošo silikonu „ASTRO flame” vai ekvivalentu. 

Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo plānotās kabeļu trases montāžas vietas un skaļruņu izvietojumu ar Pasūtītāja pārstāvi.

Izpildītājam pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur rasējumus ar kabeļu trasēm un iekārtām un citu projekta informāciju (segto darbu akti, mērījumi utt.).

Piegādājamas tikai jaunas iepriekš nelietotas iekārtas. Izpildītājam jānodod Pasūtītājam pilnībā strādājoša sistēma, kas savienota ar ēkā esošo ESMI drošības sistēmu.

	3.1.
	
	6 līniju paplašinātājs VM3000 modulis EN54 – 1 gb

	3.2.
	
	Papildus barošanas bloks EN54 – 1 gb

	3.3.
	
	Uzstādīt papildus pagrabstāvā skaļruņus EN54 8.auditorijā, 16.auditorijā, pie 027.telpas – kopā 3 gb

	3.4.
	
	Uzstādīt papildus I stāvā skaļruņus EN54 101., 104., 152., 159., 161.telpās, gaitenī pie 152.telpas, kopā - 6 gb

	3.5.
	
	Uzstādīt papildus II stāvā skaļruņus EN54 rektorātā, senātu zālē, bibliotēkā, 264., 258., telpās gaiteņos pie 201. un 243.telpām, kopā – 7 gb

	3.6.
	
	Uzstādīt papildus III stāvā skaļruņus EN54 322., 325., 330., 334., 336., 338., 353., 363., 362.telpās, kopā - 9 gb

	3.7.
	
	Uzstādīt papildus IV stāvā skaļruņus EN54 bibliotēkā, 403., 404., 408., 456., 462.telpās, gaitenī pie 421., 423., 425.telpām, kāpņu telpā pie 362.telpas, kopā – 10 gb

	3.8.
	
	Uzstādīt papildus V stāvā skaļruni EN54 505 telpā – 1 gb

	3.9.
	
	Uzstādīt papildus VI stāvā skaļruni EN54 skatu laukumā – 1 gb

	3.10.
	
	Uzstādīt papildus VII stāvā skaļruni EN54 teleskopu telpā– 1 gb

	3.11.
	
	Kabelis ekranēts 2x1 E30 – m 2500

	3.12.
	
	Kabeļu kanāli – m 300

	3.13.
	
	Montāžas materiāli – kompl. 1

	3.14.
	
	Izpilddokumentācija – kompl. 1

	3.15.
	
	Programmēšana – kompl. 1

	4.
	Garantija
	Darbu garantijas laiks ir 5 gadi no objekta nodošanas Pasūtītājam

	5.
	Līguma izpildes termiņš
	3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 




*Ēkas stāvu plāni ar atzīmētām telpām ir Nolikuma 7.pielikuma apakšpielikumos (kopā 9 apakšpielikumi):

7.1. 1.stāva fragments;

7.2. TS-1. I. stāva plāns;

7.3. TS-2. II. stāva plāns;
7.4. TS-3. III. stāva plāns;
7.5. TS-4. IV. stāva plāns;
7.6. TS-5. V. stāva plāns;
7.7. TS-6. VI. stāva plāns;
7.8. TS-7. VII. stāva plāns;
7.9. TS-8. Pagrabstāva plāns.
Nolikuma 7.pielikumu skatīt LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   
      /vārds, uzvārds/ 

             /amats/                              /paraksts/   

 






                             

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/  

3.pielikums
Tehniskais piedāvājums
LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 

telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1.lote – “Teoloģijas un Datorikas fakultāšu darba telpu un logu remonts”  
____________________________________________

(PRETENDENTA NOSAUKUMS)

Piedāvājam veikt Būvdarbus, atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma „TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” noteiktajām pasūtītāja prasībām.

Pirkuma mērķis: Uzlabot ēkas atsevišķo telpu un būvkonstrukciju tehnisko stāvokli un veikt ēkas drošības sistēmas pilnveidošanu.

Iesniedzam Tehnisko piedāvājumu, tajā skaitā ietveram lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķinu, kas sagatavots atbilstoši Ministru Kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām un dotajā Tehniskajā specifikācijā minētajiem darbu aprakstiem un apjomiem. Lokālās tāmes sastādītas atsevišķi pa darbu uzdevuma daļām: logu remonts Teoloģijas un Datorikas fakultāšu telpās, Teoloģijas fakultātes 164.darba telpas kosmētiskais remonts, evakuācijas izeju norādītāju uzstādīšana, atbilstoši tehniskās specifikācijas uzskaitījumam. Piedāvājuma tāmēs precīzi uzrādīti visi izpildei nepieciešamie materiāli un visi nepieciešamie izdevumi: telpu attīrīšanai un sakopšanai, būvgružu iznešanai un izvešanai uz izgāztuvi, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai – būvgružu konteineri, būvgružu novadcaurules un vinčas, pacēlāji. Gadījumā, ja Tehniskajā specifikācijā norādītajā materiāla vai izstrādājuma vietā piedāvāsim citu materiālu vai izstrādājumu, tad ar ražotāja tehnisko dokumentāciju (ražotāja atbilstības deklarācija neattiecas pie tehniskās dokumentācijas) vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem (tiks pievienots iesniegtajam Iepirkuma piedāvājumam) pierādīsim, ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasībās. Būvdarbu izpildes laikā ņemsim vērā, ka telpu trūkuma dēļ Pasūtītājam nav iespējas nodot piemērotas palīgtelpas materiālu glabāšanai un strādnieku pārģērbšanās vietai. Tāpat arī ņemsim vērā, ka remonta darbi notiks apstākļos, kad mācību ēkā notiek nodarbības un publiskie pasākumi, kas noteikti var ietekmēt Būvdarbu norisi.
	N.p.k.
	Būvdarbi 
	Pasūtītāja prasības 

	1.
	Logu remonts Teoloģijas un Datorikas fakultāšu telpās
	Veikt logu remontu Teoloģijas fakultātes I stāva darba telpās Nr.163 un 164, Datorikas fakultātes darba telpās Nr.326 – 329 un mācību auditorijās Nr.14, 16 un 18

	1.1.
	
	Logu vērtņu izņemšana – 174 gb

	1.2.
	
	Vērtņu, palodžu un kārbu krāsas noņemšana - 64.8 m²

	1.3.
	
	Vērtņu, palodžu un kārbu remonts (koka detaļu maiņa) – 24gb

	1.4.
	
	Vērtņu, palodžu un kārbu sagatavošana krāsošanai – 64.8 m²

	1.5.
	
	Vērtņu, palodžu un kārbu krāsošana (2x) – 64.8 m²

	1.6.
	
	Logu stiklu maiņa – 50.4 m²

	1.7.
	
	Blīvgumijas iefrēzēšana logu vērtnēs – 374 tm

	1.8.
	
	Logu vērtņu ielikšana – 174 gb

	1.9.
	
	Loga aizveramo mehānismu remonts un regulēšana – 174 gb

	1.10.
	
	Logu stiklu mazgāšana - m²

	2.
	Teoloģijas fakultātes 164.darba telpas kosmētiskais remonts
	

	2.1.
	
	Griesti attīrīšana no vecām krāsām, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2x ar BINDO-3 (vai analogs) – 22,1 m²

	2.2.
	
	Augsti kvalitatīva  sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar BINDO-7 (vai analogs) – 82,60 m²

	2.3.
	
	Grīdas seguma nomaiņa (nodilumizturīgais linolejs) – 22.1 m²

	2.4.
	
	Grīdas līstu nomaiņa (ozols) – 18,6 tm

	2.5.
	
	Sliekšņa  līstes durvju ailās – 2 tm

	3.
	Ēkas gaiteņi
	Uzstādīt elektriskus pastāvīgi degošos evakuācijas izeju norādītājus MLD-28S/g – kopā 30 gb. Evakuācijas izeju norādītāju atrašanās vietas tiks precizētas pēc līguma noslēgšanas. Norādītāju pieslēgšanu pie ēkas elektroapgādes tīkla veiks LU tehniskais personāls.



	4.
	Garantija
	Darbu garantijas laiks ir 5 gadi no objekta nodošanas

	5.
	Līguma izpildes termiņš
	21 (divdesmit viena) diena


Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   
      /vārds, uzvārds/ 

             /amats/                              /paraksts/   

 






                             

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/  

3.pielikums
Tehniskais piedāvājums
LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 

telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2.daļa – Drošības sistēmu paplašināšana 
____________________________________________

(PRETENDENTA NOSAUKUMS)

Piedāvājam sniegt pakalpojumus, atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma „TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” noteiktajām pasūtītāja prasībām. 

2.daļa – Drošības sistēmu paplašināšana 

Vispārīgas prasības: Detektorus paredzēts izvietot saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ievērojot aizsargājamo telpu degšanas slodzes raksturojumu un to tehnisko raksturojumu. Signalizācijas devējus paredzēts montēt pie griestiem, vietās, kur ir piekārtie griesti. Tad, detektorus montēt pie piekārtiem griestiem un dublēt pie īstajiem griestiem. Uz signalizācijas devējiem jābūt redzamiem numuriem (cilpas numurs un detektora numurs), ja signāldevējs novietots tā, ka tas nav iespējams (virs piekārtiem griestiem) tad marķējumu novietot redzamā vietā uz nostrādes indikatora. Veicot signalizācijas sistēmas montāžu, ir jāizmanto ekranēto kabeli E30 NGF 2x1+0,8. Kabeļi montējami slēpti, kabeļu kanālos vai virs piekārtiem griestiem. Visi kabeļi marķējami ne retāk kā ar intervālu 2 m. Kabeļu ieguldīšanu līdz citu sistēmu kabeļiem un iekārtām, kas varētu radīt traucējumus, jāparedz ar attālumu > 0,3 m. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot gofrētā caurulē. Montāžas gaitā radušos liekos atvērumus (caurumus) aizpildīt ar ugunsdrošo silikonu „ASTRO flame” vai tā analogu.

Pirms darbu uzsākšanas saskaņosim plānotās kabeļu trases montāžas vietas ar pasūtītāja pārstāvi.

Pēc darbu pabeigšanas iesniegsim pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur informāciju par kabeļu trasēm, iekārtām, segto darbu aktus, mērījumus utt.

Piegādāsim tikai jaunas iepriekš nelietotas iekārtas. Pasūtītājam nodosim pilnībā strādājošu sistēma, kas savienota ar ēkā esošo ESMI drošības sistēmu.
	N.p.k.
	Būvdarbi 
	Pasūtītāja prasības

	1.
	Ugunsgrēka atklāšanas sistēma
	Ēkas kafejnīcā esošie konvencionālie detektori ir jānomaina  pret jauniem, adrešu detektoriem, pieslēdzot tos esošam UAS panelim, izveidojot jaunu cilpu.

Pagrabstāvā, bēniņos un 505.telpā esošās cilpas ar adrešu detektoriem ir jāpapildina.

Ir jāpievieno papildus moduļi ventilācijas atslēgšanai, pieslēdzot tos esošajās cilpās un nodrošinot ventilācijas atslēgšanu ugunsgrēka gadījumā.

	1.1.
	Ēdnīcas telpas
	

	1.1.1.
	
	ESMI 22051e  dūmu detektors  - gab 10

	1.1.2.
	
	ESMI 22051ei  dūmu detektors ar izolatoru – gab 2

	1.1.3.
	
	ESMI 52051e  temperatūras detektors  - gab 10

	1.1.4.
	
	ESMI 52051ei  temperatūras detektors ar izolatoru – gab 2

	1.1.5.
	
	Pamatne  B501AP – gab 24

	1.1.6.
	
	Detektoru demontāža – gab 24

	1.1.7.
	
	Kabelis E30 2x1+1 – m 400

	1.1.8.
	
	Kabeļu kanāli – m 50

	1.1.9.
	
	Montāžas materiāli - kompl. 1

	1.1.10.
	
	Programmēšana - kompl. 1

	2.1.
	Pagraba telpas, bēniņi, 505.telpa, ventilācijas sistēmas atslēgšanas automātika 
	

	2.1.1.
	
	ESMI 22051e  dūmu detektors  - gab 8

	2.1.2.
	
	ESMI 22051ei  dūmu detektors ar izolatoru – gab 2

	2.1.3.
	
	ESMI 52051e  temperatūras detektors  - gab 2

	2.1.4.
	
	ESMI 52051ei  temperatūras detektors ar izolatoru – gab 1

	2.1.5.
	
	Pamatne  B501AP – gab 13

	2.1.6.
	
	Detektoru demontāža – gab 24

	2.1.7.
	
	Kabelis E30 2x1+1 – m 600

	2.1.8.
	
	Kabeļu kanāli – m 100

	2.1.9.
	
	Montāžas materiāli - kompl. 1

	2.1.10.
	
	Programmēšana - kompl. 1

	2.1.11.
	
	ESMI 201E modulis – 1 gb

	2.1.12.
	
	ESMI 200-SMB moduļa kārba – 1 gb

	3.
	Apziņošanas sistēma:

Veikt pasūtītāja īpašumā esošās apziņošanas sistēmas paplašināšanu uzstādot papildus moduļus (sk.TS-1. I stāva plāns; TS-2. II stāva plāns; TS-3. III stāva plāns; TS-4. IV stāva plāns; TS-5. V stāva plāns;

TS-6.VI stāva plāns;

TS-7.VII stāva plāns;

TS-8.Pagraba stāva plāns


	      Veicot apziņošanas sistēmas montāžu, ir jāizmanto ekranētais kabelis E30 NGF 2x1+0,8. Kabeļi montējami slēpti, kabeļu kanālos, vai virs piekārtajiem griestiem. Visi kabeļi marķējami ne retāk, kā ar intervālu 2 m. Kabeļu instalāciju jāparedz attālināti (> 0,3 m) no citu sistēmu kabeļiem un iekārtām, kas varētu radīt traucējumus. Kabeļiem šķērsojot sienas un griestus (grīdas), tos ievietot  caurulē. Montāžas gaitā radušos liekos atvērumus (caurumus) aizpildīt ar ugunsdrošo silikonu „ASTRO flame” vai ekvivalentu. 

Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo plānotās kabeļu trases montāžas vietas un skaļruņu izvietojumu ar Pasūtītāja pārstāvi.

Izpildītājam pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur rasējumus ar kabeļu trasēm un iekārtām un citu projekta informāciju(segto darbu akti, mērījumi utt.).

Piegādājamas tikai jaunas iepriekš nelietotas iekārtas. Izpildītājam jānodod Pasūtītājam pilnībā strādājoša sistēma, kas savienota ar ēkā esošo ESMI drošības sistēmu.

	3.1.
	
	6 līniju paplašinātājs VM3000 modulis  EN54 – 1 gb

	3.2.
	
	Papildus barošanas bloks EN54 – 1 gb

	3.3.
	
	Uzstādīt papildus pagrabstāvā skaļruņus EN54 8.auditorijā, 16.auditorijā, pie 027.telpas – kopā 3 gb

	3.4.
	
	Uzstādīt papildus  I stāvā skaļruņus EN54 101., 104., 152., 159., 161.telpās, gaitenī pie 152.telpas, kopā  - 6 gb

	3.5.
	
	Uzstādīt papildus  II stāvā skaļruņus EN54 rektorātā, senātu zālē, bibliotēkā, 264.,258., telpās gaiteņos pie 201. un 243.telpām, kopā  – 7 gb

	3.6.
	
	Uzstādīt papildus  III stāvā skaļruņus EN54 322., 325., 330., 334., 336., 338., 353., 363., 362.telpās, kopā  - 9 gb

	3.7.
	
	Uzstādīt papildus  IV stāvā skaļruņus EN54 bibliotēkā, 403., 404., 408., 456., 462.telpās,  gaitenī pie 421., 423., 425. telpām, kāpņu telpā pie 362.telpas, kopā  – 10 gb

	3.8.
	
	Uzstādīt papildus  V stāvā skaļruni  EN54 505 telpā – 1 gb

	3.9.
	
	Uzstādīt papildus  VI stāvā skaļruni  EN54 skatu laukumā – 1 gb

	3.10.
	
	Uzstādīt papildus  VII stāvā skaļruni  EN54 teleskopu telpā– 1 gb

	3.11.
	
	Kabelis ekranēts 2x1 E30 – m 2500

	3.12.
	
	Kabeļu kanāli – m 300

	3.13.
	
	Montāžas materiāli – kompl. 1

	3.14.
	
	Izpilddokumentācija – kompl. 1

	3.15.
	
	Programmēšana – kompl. 1

	4.
	Garantija
	Darbu garantijas laiks ir 5 gadi no objekta nodošanas Pasūtītājam

	5.
	Līguma izpildes termiņš
	3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 




Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   
      /vārds, uzvārds/ 

             /amats/                              /paraksts/   

 






                             

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/  

4.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 

telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1.lote – “Teoloģijas un Datorikas fakultāšu darba telpu un logu remonts”
	N.p.k.
	Būvdarbi
	Skaits
	Cena EUR bez PVN

(aizpilda pretendents) 



	1.
	Teoloģijas un Datorikas fakultāšu darba telpu un logu remonts
	1
	_______________


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%. Cenā ietvertas atlaides un izmaksas, kas nepieciešamas Būvdarbu veikšanai.

Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________           _________________               _____________________


  /vārds, uzvārds/ 

    


 /amats/                   

 






/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 

telpu remonts izlases veidā 

un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

Finanšu piedāvājums

2.lote – “Drošības sistēmu paplašināšana” 
	N.p.k.
	Būvdarbi
	Skaits
	Cena EUR bez PVN

(aizpilda pretendents) 



	1.
	Drošības sistēmas paplašināšana
	1
	


Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________           _________________               _____________________


  /vārds, uzvārds/ 

    


 /amats/                   

 






/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Informācija par Pretendenta veiktajiem

Būvdarbiem
LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 

telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

Informācija par Pretendenta veiktajiem

Būvdarbiem, kas apliecina Iepirkuma Nolikuma 4.1.4.apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzes esamību
 1.lotē – „Teoloģijas un Datorikas fakultāšu darba telpu un logu remonts”
(CPV kods 45453100-8 (Kosmētiskais remonts))*
	Nr.p.k.
	Būvdarbu

pasūtītājs
	Būvdarbu pasūtītāja kontakttālruņa Nr.,

e-pasta adrese
	Veiktie Būvdarbi


	Būvdarbu
veikšanas

vieta un laiks
	Būvdarbukopējais apjoms EUR (bez PVN)
	Būvdarbu
kopējais apjoms (kvadrātmetros)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktos Būvdarbus iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014.gads (ietverot arī 2015.gadu). 

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Informācija par Pretendenta veiktajiem

Būvdarbiem
LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 

telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

Informācija par Pretendenta veiktajiem

Būvdarbiem, kas apliecina Iepirkuma Nolikuma 4.1.4.apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzes esamību
 2.lotē – „Drošības sistēmu paplašināšana”
(45222300-2 (Drošības iekārtu inženiertehniskie darbi))*
	Nr.p.k.
	Būvdarbu

pasūtītājs
	Būvdarbu pasūtītāja kontakttālruņa Nr.,

e-pasta adrese
	Veiktie Būvdarbi


	Būvdarbu
veikšanas

vieta un laiks
	Būvdarbukopējais apjoms EUR (bez PVN)
	Būvdarbu
kopējais apjoms (kvadrātmetros)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktos Būvdarbus iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014.gads (ietverot arī 2015.gadu). 

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

6.pielikums

Līguma projekts

LU organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 

telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” 
(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/50_I)”

nolikumam 

Rīgā, 2015.gada ___._________

	Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ 

Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/42_I
	__________________ 

līgumu uzskaites Nr. __________


LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās ________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un ____________, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk- Darbuzņēmējs), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma „Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/50_I) LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijas 2015.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr.LU 2015/50_I), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs veic _________________ darbus (turpmāk- Darbs/i), saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumā “Tehniskais un finanšu piedāvājums (tajā skaitā lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins)” norādīto Darbu apjomu. 

1.2. Darbi sevī ietver Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka komplektēšanu un algošanu.

1.3. Darbuzņēmējs atzīst, ka līdz šī Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā (turpmāk –Objekts) pārbaudi un ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un esošo situāciju.
2. Līguma summa

2.1. Par šī Līguma 1.1. punktā norādītajiem Darbiem Līguma kopsumma nedrīkst pārsniegt EUR ___________ (_________________________________), tajā skaitā PVN 21 % , atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā norādītam apjomam, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) Līguma kopsummā ietverti visi veicamie Darbi, izmantojamie materiāli un uzstādāmais un izmantojamais aprīkojums saistībā ar Darbiem, tajā skaitā, tādi, kas netiks uzrādīti darbu izmaksu Tāmēs, bet, kas uzskatāmi par vispār nepieciešamiem Darbu veikšanai.

2.2. Darbu finansēšana (apmaksa) paredzēta no LU budžeta līdzekļiem.
3. Maksājumu termiņi un soda sankcijas, Darbu izpildes un Līguma termiņi

3.1. Saskaņā ar šī Līguma 1.2. punktu par katru Darbuzņēmēja faktiski veikto Darbu Pasūtītājs pēc attiecīgā Darbu pieņemšanas nodošanas akta (turpmāk-Akts) parakstīšanas un pamatojoties uz Darbuzņēmēja iesniegto norēķinu dokumentu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic pārskaitījumu uz Darbuzņēmēja norādīto bankas kontu.

3.2. Par katru izpildīto Darbu Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izmaksu aprēķinu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda paveikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu/iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Motivēta atteikuma gadījumā Darbuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā novērš neatbilstības un atkārtoti iesniedz Aktu.

3.3. Darbuzņēmējam ir tiesības saņemt avansu, kura apmērs tiks iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, bet ne vairāk par 30%, saskaņā ar šī Līguma 3.2. punktā noteikto kārtību, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc:

3.3.1. atbilstošu dokumentu saņemšanas, kuri noteikti šī Līguma 4.2.11.punktā ;

3.3.2. atbilstoša rēķina iesniegšanas.

3.4. Avanss tiks dzēsts, veicot norēķinu saskaņā ar šī Līguma 3.2. punktā noteikto kārtību, atvelkot proporcionālas summas no maksājumiem.

3.5. Darbuzņēmējam Darbi ir jāuzsāk saskaņā ar Darbu veikšanas kalendāra grafiku, kas ir šī Līguma 2. pielikums.

3.6. Šī Līguma 1.1. punktā minēto Darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā: 1.lote: – 21 (divdesmit viena) diena no Līguma noslēgšanas dienas; 2.lote: - 3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas. 

3.7. Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Darbuzņēmēja prettiesiskām darbībām/šī Līguma 3.6.punktā noteikto Darbu izpildes kavējuma, Darbuzņēmējam tie jākompensē Pasūtītājam pilnā apjomā.

3.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tajā skaitā rēķinā, Darbuzņēmējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru LU 2015/50_I; CPV (Common Procurement Vocabulary): 1.lotē: CPV kods 45453100-8 (Kosmētiskais remonts); 2.lotē: 45222300-2 (Drošības iekārtu inženiertehniskie darbi).
3.9. Līguma 3.8.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei. 

3.10. Par šī Līguma 3.6.punktā noteikto Darbu nodošanas termiņa kavējumu, Darbuzņēmējs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procentas) apmērā no Līguma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.

3.11. Šī Līguma darbība stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz šī Līguma saistību pilnīgai izpildei.

4. Darbuzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Darbuzņēmējam jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Darbi, izpildot Līgumā noteiktās prasības, paveicot Darbus kvalitatīvi norādītajos termiņos, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Darbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu saistību izpildi.

Kvalitātes vērtēšanas pamats ir Latvijā spēkā esošie Būvniecības normatīvi un citi normatīvie akti. 

4.2. Darbuzņēmējs apņemas: 

4.2.1. 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (būvdarbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos būvdarbu izpildes vietā Darbu veikšanas laikā. Šo personu izvēle un nomaiņa iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

4.2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ņemot vērā šādas papildu prasības:

4.2.2.1. Darbu veikšanas laikā nedrīkst pārtraukt Pasūtītāja izvietoto iestāžu darbību, kā izņēmums, ja ir iepriekšējs saskaņojums ar Pasūtītāju;

4.2.2.2. Darbuzņēmējs visa Līguma darbības laikā ne mazāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju par inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņiem, kā arī par darbiem, kuri var traucēt Pasūtītāja darbībai (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs;

4.2.3. būvdarbu procesā lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus saskaņā ar Darbu izmaksu Tāmi, un ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms šo materiālu un izstrādājumu izmantošanas, saskaņot šos materiālus ar Pasūtītāju;

4.2.4. Darba veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu;

4.2.5. Darbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos Darbuzņēmēja konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; konteinerus novietot ar Pasūtītāju saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības; 

4.2.6. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu. Parakstot šo Līgumu Darbuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem;

4.2.7. kopā ar Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;

4.2.8. pieņemt Darbiem nepieciešamo teritoriju no Pasūtītāja, parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu. Triju kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā atbrīvot Pasūtītāja telpas un teritoriju, iepriekš parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu;

4.2.9. Darbu izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas;

4.2.10. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā; 

4.2.11. ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Objektā veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100% apmērā no Līguma summas. Pašrisks ne lielāks kā EUR 1000. Polises termiņam 30 (trīsdesmit) dienas jāpārsniedz attiecīgās Darbu izpildes laika plāna vēlākais datums;
4.2.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt citas atskaites un viņa rīcībā esošo dokumentāciju, kas saistīti ar Darbu izpildi;

4.2.13. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no rakstiska paziņojuma par attiecīgās kārtas Darbu uzsākšanu, izstrādāt precīzu attiecīgās kārtas Darbu izpildes laika plānu, kas tiks noformēts kā šī Līguma neatņemama sastāvdaļa;

4.3. Darbuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar šajā Līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

4.4. Darbuzņēmējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības izvēlēties licencētus un atbilstošas kvalifikācijas apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par izvēlētajiem apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

4.5. Darbu izpildē Darbuzņēmējam jāievēro Pušu saskaņota Tāme, Būvniecības normas un noteikumi, kā arī citi normatīvie dokumenti un jāizmanto materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī atbilst Pušu saskaņotajai Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums).

4.6. Darbuzņēmēja pienākums pirms Darbu pabeigšanas brīdināt (informēt) Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes izdarīšanu.
4.7. Līdzēju domstarpības, kas rodas, novērtējot Darbu un materiālu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, izšķir pieaicināti abu Pušu akceptēti sertificēti speciālisti, par kuru pakalpojumiem maksā vainīgā puse. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Darbuzņēmēja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

4.8. Jebkādi Darbuzņēmēja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, programmatūras vai citā formā – pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašums.

4.9. Ja Darbuzņēmēja sastādītājās Tāmēs un/vai jebkādos šī Līguma pielikumos ir aritmētiskas un loģiskas kļūdas, Puses vienojas par šādu kļūdu labošanas veidu:

4.9.1. ja Darbu vienību cenu summa ir mazāka par Darbu kopējo cenu, Puses ņem vērā vienību cenu summu;

4.9.2. ja Darbu kopējā cena ir mazāka par Darbu vienību cenu summu, Puses ņem vērā kopējo cenu.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs saskaņo ar Darbuzņēmēju Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Darbu izmaksu tāmi un aprīkojuma izvietojuma projektu, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju.

5.2. Pasūtītājs apmaksā Darbuzņēmējam Līguma kopsummu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

5.3. Pasūtītājs nodod Darbuzņēmējam Objektu vai tā daļu.

5.4. Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmēju ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Darbuzņēmējs veic Darbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēti neatbilstoši normatīviem izpildīti Darbi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvi veikto Darbu izlabošanu (atkārtotu, kvalitatīvu izdarīšanu), neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Darbu neatbilstība normatīviem radusies Pasūtītāja vainas dēļ.

5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Darbuzņēmējam, par tā nodarītiem zaudējumiem.

5.7. Pasūtītājs apņemas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, rīkot būvapspriedes. Būvapspriedes protokolu sagatavošanu un nosūtīšanu būvapspriedē piedalījušām personām nodrošina Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona. 
6. Darbu pieņemšana – nodošana
6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvremonta darbu pabeigšanu un Objekta gatavību nodošanai klāt pieliekot attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 (izraksti no lokālajām tāmēm) un formu Nr.3 (izraksti no kopsavilkuma aprēķina). Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda paveikto būvdarbu un dokumentu atbilstību Līguma noteikumiem, pieņem paveiktos Darbus un Pasūtītāja pārstāvis paraksta aktu un norēķinu formas vai iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
6.2. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti paredzētie darbi, defekti un atkāpes no būvnormatīvu prasībām vai arī neatbilstība darba uzdevumam (tehniskajai specifikācijai), tad Darbu pieņemšana nenotiek, un par to sastādāms abpusējs akts, kurā norādītajā termiņā Darbuzņēmējam saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītos darbus, jānovērš defekti un jānodrošina atbilstība darba uzdevumam. Ja Darbuzņēmējs neveic nepieciešamos darbus minētajā aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei, un norēķins starp Pusēm tiek izdarīts tikai par Pasūtītāja atzītajiem darbiem.

6.3. Motivēta atteikuma gadījumā par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Darbuzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 (izraksti no lokālajām tāmēm) un formu Nr.3 (izraksti no kopsavilkuma aprēķina). Darbuzņēmēja pienākums ir veikt Darbus un ievērot nosacījumus, lai kārtas var nodot ekspluatācijā atsevišķi un iekļautos šī Līguma 3.9. punktā norādītajos termiņos.

6.4. Darbuzņēmējam jānodrošina visa dokumentācija, kas nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā vienu nedēļu pirms Darbu pabeigšanas.

6.5. Pušu domstarpības, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā, izšķir celtniecības kontroles iestāde vai līgumslēdzēju Pušu pieaicināti speciālisti vai eksperti.
7. Garantijas
7.1. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām un šī Līguma noteikumiem. Garantijas laiks ir periods, kurā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā veikto Darbu. Garantijas laiks tiek rēķināts pēc Pušu abpusējas Akta parakstīšanas dienas.
7.2. Garantijas laiks izpildītajiem darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir 5 (pieci) gadi no Pušu abpusējas Akta parakstīšanas dienas.
7.3. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to garantijas laikā konstatēto defektu vai kļūmju labošanu, attiecībā uz kuriem Darbuzņēmējam neizdodas pierādīt, ka tie nav radušies tā vainas dēļ. Pusēm jāvienojas par konstatēto un pierādīto defektīvo vai nepaveikto darbu izpildes termiņiem.

7.4. Punktā 7.2. minēto garantiju ietvaros Darbuzņēmējs novērš attiecīgā objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Darbuzņēmējam nodota informācija par radušos defektu.

7.5. Ja Darbuzņēmējs, neņemot vērā Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas, neizlabo konstatētos trūkumus līdz nolīgtajam datumam vai nesāk trūkumu novēršanu nolīgtajā datumā, vai jebkādā citā veidā izvairās no trūkumu likvidēšanas, Pasūtītājam ir tiesības uzticēt trūkumu likvidēšanu trešajām personām uz Darbuzņēmēja rēķina, kurš tiek apmaksāts 10 (desmit) dienu laikā bezstrīdus kārtībā. Garantijas laika izbeigšanās neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistībām likvidēt defektus, ja Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Darbuzņēmējam par defektu konstatāciju pirms garantijas laika izbeigšanās.
8. Līguma izbeigšana
8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas Pasūtītājam un Darbuzņēmējam par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Darbuzņēmējam:

8.2.1. ja Darbuzņēmējs nepilda Līguma nosacījumus un neizpildi nav novērsis noteiktajā termiņā;

8.2.2. ja Darbuzņēmējs nespēj nodrošināt šī Līguma saistību izpildi paredzētajā termiņā / veic Darbus, iekavējot Darbu izpildes laika plānu tā, ka to pabeigšana līdz noteiktajam datumam ir acīmredzami neiespējama;

8.2.3. ja Darbuzņēmējs darbojas pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un nelikumības nav novērsis Pušu saskaņotā termiņā;

8.2.4. ja Darbuzņēmējs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja, un/vai pret Darbuzņēmēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu;

8.2.5. ja zināms, ka Pasūtītājs nesaņems šā Līguma 2.2. punktā norādīto finansējumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ar Darbuzņēmēju norēķinās par faktiski veiktajiem Darbiem.

8.3. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar 8.2.punktu, Darbuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam neizlietotā avansa summu 12 (divpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas.

8.4. Šī Līguma 8.3. punkts neattiecas uz šī Līguma 8.2.5.punktā minēto gadījumu.

9. Pušu atbildība
9.1. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības šādu apstākļu dēļ, brīdina otru Pusi par to ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc attiecīgā notikuma.
10. Strīdi
10.1. Mantiskos strīdus, kādi rodas sakarā ar šo Līgumu, izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.2. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Darbuzņēmēja vienošanās par Līguma priekšmetu.

11. Citi noteikumi
11.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā 
11.2. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 
11.3. Izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstveidā un tās apstiprinājuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Parakstītās Pušu Vienošanās, kā arī visas Tāmes, ir šī Līguma pielikumi un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

11.4. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Darbus, parakstīt rēķinus un citus ar Darbiem saistītos dokumentus) šādas personas:

11.4.1. no Darbuzņēmēja puses (Darbuzņēmēja pārstāvis): ____________ ________________.(tālrunis:, fakss, e-pasta adrese);

11.4.2. no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja pārstāvis) LU Tehniskās daļas vadītājs Aleksandrs Poluektovs (tālrunis 67034682, fakss 67034676; e-pasta adrese: aleksandrs.poluektovs@lu.lv).                                   

11.5.
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā uz __ (_________) lapaspusēm, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.6.
Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

11.6.1. 1.pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums (tajā skaitā lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins)”;
11.6.2. 2.pielikums – “Darbu veikšanas kalendāra grafiks”;

11.6.3. 3.pielikums – “Pieņemšanas - nodošanas akta paraugs”.
11. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti
	Pasūtītājs:
	Darbuzņēmējs:

	Latvijas Universitāte
	__________________

	Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
	Juridiskā adrese: 

	Reģ.apl.Nr.3341000218
	Reģ.Nr. 

	PVN reģ.Nr.LV 90000076669
	PVN reģ.Nr.

	Konta Nr.:LV51NDEA0000082414423


	Konta Nr. 

	Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
	Banka: 

	Kods: NDEALV2X


	Kods: 


	______________________
LU direktors A. Peičs

	__________________________

_____________


1. pielikums

1.pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums 

(tajā skaitā lokālā tāme un kopsavilkuma aprēķins)
2.pielikums
“Darbu veikšanas kalendāra grafiks”
3.pielikums

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts
	Pasūtītājs: 

Latvijas Universitāte

Nod.maks. reģ. Nr.90000076669 


	Darbuzņēmējs:

______ “_____________”

Nod.maks.reģ.Nr. __________________




DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 
(PARAUGS)
Rīga, 2015.gada _______________ 

Mēs, apakšā parakstījušies,

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte, tās _______________________ personā no vienas puses,

Darbuzņēmējs: SIA “_____________”, tās _______________________ personā no otras puses, 

atbilstoši Līgumam Nr.____ “_________________”  sastādījām šādu aktu:

1) Darbuzņēmējs izpildījis Darbus laika periodā _________________, kas atbilst summai EUR ________ t.sk. PVN 21%;
2) Pasūtītājs ______________ (pieņem/ nepieņem) darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem un summa apmaksai: EUR ______ (__________________________________), t.sk. PVN 21%;
	Pretenzijas/Piezīmes

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Darbu pieņēma:

Pasūtītājs _________________________________

z.v.
	__________________________________

__________________________________

__________________________________

Darbu nodeva:

Darbuzņēmējs __________________________________

z.v.
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