PAKALPOJUMA   LĪGUMS
Rīgā, 2014.gada 21. maijā
LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas numurs 3341000218, PVN reģistrācijas numurs LV90000076669, adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvijas Republika, LV-1586, ko pārstāv tās direktors Atis Peičs, turpmāk tekstā saukta - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,
un SIA Nords Porter Novelli Brīvības iela 40 - 24, Rīgā, tās valdes locekles Evijas Ansonskas personā, turpmāk tekstā saukta - AĢENTŪRA, no otras puses,

turpmāk tekstā saukti “Puses”, noslēdz šo līgumu par sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniegšanu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Aģentūra sniedz Pasūtītājam pakalpojumus iepirkuma “LATVIJAS UNIVERSITĀTES DASBASZINĀTŅU AKADĒMISKĀ CENTRA 2014. UN 2015. GADA KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/11_I_B) rezultātā noslēgtā Līguma ietvaros, turpmāk tekstā saukts arī – Projekts, pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju Līguma 2. pielikumā.
1.2. Iepirkums tiek veikts ERAF 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” (vienošanās Nr. 2010/0114/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/029) projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” ietvaros, finansējot to no Projekta administratīvajiem izdevumiem.
2. Pakalpojumu sniegšana

2.1. Šī Līguma darbības laikā Aģentūra sniedz Pasūtītājam pakalpojumus atbilstoši iepirkuma nosacījumiem Projekta ietvaros, pamatojoties uz šī Līguma Pielikumā Nr.2 pievienoto Tehnisko specifikāciju un Līguma ietvaros izstrādāto Budžeta plānu. Puses pirms katras aktivitātes, kas tiek realizēta Līguma ietvaros, norisi, paredzamo saturu un izmaksas Līguma ietvaros saskaņo elektroniskā veidā.
2.2. Aģentūra 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam plānoto Budžeta plānu, kuru Pasūtītājs izskata un 10 (desmit) dienu laikā apstiprina vai sniedz atteikumu to saskaņot, rakstveidā pamatojot atteikuma iemeslus. 
2.3. Šajā Līgumā minētās Pušu sadarbības detalizētāku izklāstu nepieciešamības gadījumā Puses noformē kā atsevišķu katras aktivitātes izpildes dokumentu, kura noteikumi Pusēm obligāti ievērojami konkrētās aktivitātes izpildē.

2.4. Puses nepieciešamības gadījumā var vienoties noformēt realizētās aktivitātes pieņemšanu ar atsevišķu pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3. Pušu pienākumi un atbildība

3.1. Aģentūra apņemas:

3.1.1. ievērot šī Līguma nosacījumus;

3.1.2. uz šī Līguma darbības laiku apstiprināt Aģentūras darbinieku, kurš būs pilnvarots Aģentūras vārdā pieņemt visus lēmumus par Pasūtītāja Līguma izpildi, un informēt par to Pasūtītāju;

3.1.3. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par atbildīgā darbinieka maiņu.
3.2. Aģentūrai ir tiesības:

3.2.1. pasūtījuma izpildes nodrošināšanai noslēgt līgumus ar trešajām personām.

3.3. Pasūtītājs apņemas:

3.3.1. saskaņā ar Aģentūras pieprasījumu sniegt Aģentūrai ziņas un informāciju, kas nepieciešami Aģentūrai Līguma izpildīšanai. Pasūtītājs ir atbildīgs par Aģentūrai iesniegto ziņu un informācijas pareizību un atbilstību patiesībai;
3.3.2. izskatīt Aģentūras iesniegto informāciju, paziņojumus un citus dokumentus un Līgumā noteiktajos gadījumos un termiņā apstiprināt vai atteikt tos apstiprināt. Atteikums ir rakstveidā pamatojams;

3.3.3. uz šī Līguma darbības laiku apstiprināt noteiktu personu, kura būs pilnvarota Pasūtītāja vārdā sniegt informāciju un pieņemt visus lēmumus attiecībā par to izpildi, kā arī savlaicīgi informēt Aģentūru par atbildīgās personas maiņu;

3.3.4. veikt samaksu Aģentūrai par pasūtījumu izpildi šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

3.4. Pasūtītajam Līguma izpildes gaitā ir tiesības pieprasīt no Aģentūras darba atskaites par Līguma izpildes gaitu. 

3.5. Līguma izpildes laikā Puses nekavējoties rakstveidā ziņo viena otrai par visiem apstākļiem, kas ietekmē vai nākotnē var ietekmēt Pušu statusu, vai ir radījušas vai var radīt stāvokli, kad Pušu tālāka sadarbība ir būtiski maināma vai nav iespējama. 

4. Samaksa par Līguma izpildi un norēķinu kārtība

4.1. Pasūtītājs maksā Aģentūrai par Līguma izpildi pamatojoties uz Aģentūras iesniegtajiem rēķiniem. Aģentūras rēķini tiek izrakstīti, pamatojoties uz Aģentūras stundu likmēm (Līguma 1. pielikums), Pušu Līguma ietvaros apstiprināto Budžeta plānu un katras aktivitātes saskaņotās izmaksu tāmes, kas tiek no Pasūtītāja puses rakstiski apstiprināta pirms katras plānotās aktivitātes uzsākšanas. 
4.2.
Aģentūra iesniedz rēķinu pēc katras aktivitātes, balstoties uz ar Pasūtītāju saskaņotās izmaksu tāmes, bet ne biežāk kā vienu reizi kalendārā mēneša laikā.

4.3. Aģentūras iesniegtie rēķini apmaksājami 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, ja tie izrakstīti atbilstoši Līgumam un apstiprināti no Pasūtītāja puses. Ja Pasūtītājs atsakās apmaksāt rēķinu, atteikums rakstveidā jāpamato ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
4.4.
Rēķinā obligāti ietverama norāde ar pilnu Projekta nosaukumu, kā arī jāietver skaidra norāde uz attiecīgo Pušu saskaņoto izmaksu tāmi, to pievienojot katra rēķina pielikumā.
4.5. Puses, noslēdzot šo Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā informētas par visiem Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, kas veicami sakarā ar šo Līgumu.
5. Konfidencialitāte 

5.1. Jebkura informācija par izstrādājumiem, pakalpojumiem, tehnoloģiju un darbību, kas ir saņemta no Pusēm rakstiskā vai mutiskā veidā un kuru Puses nenodod Līguma izpildes nodrošināšanai, tiek uzskatīta par konfidenciālu.

5.2. Šī Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā izbeigšanas Puses apņemas saglabāt un neatklāt projekta “LATVIJAS UNIVERSITĀTES DASBASZINĀTŅU AKADĒMISKĀ CENTRA 2014. UN 2015. GADA KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA” realizācijā neiesaistītām trešajām personām informāciju, kas ir saņemta no otras Puses un kas tiek uzskatīta par konfidenciālu.

6. Līguma darbības laiks, līguma izbeigšana, nosacījumu maiņa

6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 31.augustam un pilnīgai ar šo Līgumu Pušu uzņemto saistību izpildei. 

6.2. Līguma noteikumi var tikt mainīti, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Vienas Puses ieteikums par Līguma noteikumu maiņu otrai Pusei jāizskata 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Ja otra Puse nepiekrīt izmaiņām, tai rakstveidā jāinformē paziņojuma iesniedzēja Puse, pamatojot atteikuma iemeslu.

6.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, pamatojoties uz Pušu savstarpēju vienošanos, kas noformēta rakstveidā. 

6.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šī Līguma 7.3.punktā norādītajā gadījumā vai gadījumā, ja Aģentūra Līguma darbības laikā vairāk kā divas reizes veikusi pakalpojumu aktivitātes neatbilstoši Līguma noteikumiem vai Pasūtītājs vairāk kā divas reizes kavējis pakalpojumu apmaksu atbilstoši Līguma noteikumiem. Puses par vienpusējo atkāpšanos no Līguma rakstveidā brīdina otru pusi vienu mēnesi iepriekš.
7. Nepārvaramas varas apstākļi (Force Majeure) 

7.1. Neviena no Pusēm nav uzskatāma par vainīgu, ja tā nav spējusi pildīt saistības, kas tai uzliktas ar šo Līgumu vai tā sakarā, ja šai Pusei savas saistības nav ļāvuši pildīt jebkādi apstākļi, kas neatrodas tās kontrolē (nepārvaramas varas apstākļi), piemēram, ugunsgrēks, plūdi, eksplozijas, nelaimes gadījumi, ārkārtējs stāvoklis, sacelšanās, karš, streiki vai citi līdzīgas dabas ietekmīgi notikumi vai apstākļi. Jebkuras valsts varas iestādes, vietējas varas iestādes vai starptautiskas organizācijas saistoši rīkojumi, darba strīdi vai blokādes, vai arī piegādātāju nespēja pildīt līguma noteikumus jebkura augšminētā iemesla dēļ ir uzskatāmi par pielīdzināmiem nepārvaramas varas apstākļiem.

7.2. Puse, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļiem, paziņo par to otrai Pusei trīs (3)  darba dienu laikā pēc šādu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un iesniedz ziņojumu ar kompetentas iestādes izsniegtu atsauci, šādā ziņojumā minot augšminēto apstākļu apstiprinājumu un aprakstu.

7.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā šis Līgums nav spēkā ilgāk par vienu mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu.
8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Šis Līgums ir noslēgts, piemērojams un iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

8.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai pretenzija, kas izriet no šā Līguma vai saistībā ar to, kas skar Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, un kuru Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, ir izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.3. Visi Līguma papildinājumi un grozījumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji.

8.4 Aģentūra ieceļ tās valdes locekli Eviju Ansonsku šī Līguma darbības laikā būt par atbildīgo darbinieku Līguma izpildē, pilnvaro viņu Aģentūras vārdā pieņemt visus lēmumus par Līguma izpildi, kā arī parakstīt pasūtījuma izpildes dokumentus, pasūtījuma pieņemšanas-nodošanas aktus, un citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus. Pilnvarojums ir spēkā līdz Līguma termiņa beigām vai līdz brīdim, kad Aģentūra to rakstiski atsauc. Par pilnvarojuma atsaukumu un jauna atbildīgā darbinieka iecelšanu Aģentūra rakstiski informē Pasūtītāju. 

8.5. Pasūtītājs ieceļ Projekta koordinatoru saistītajos projektos Imantu Klāvu šī Līguma darbības laikā būt par atbildīgo darbinieku informācijas iesniegšanā un Līguma izpildes kontrolē. Pasūtītājs pilnvaro atbildīgo darbinieku Pasūtītāja vārdā iesniegt pasūtījumus, saskaņot un parakstīt jebkādus dokumentus saistībā ar Līguma izpildi, pieņemt izpildīto pasūtījumu. Atbildīgās personas darbība saistībā ar pasūtījumu uzdošanu un to izpildi ir saistoša Pasūtītajam. Pilnvarojums ir spēkā līdz Līguma termiņa beigām vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs to rakstiski atsauc. Par pilnvarojuma atsaukumu un jauna atbildīgā darbinieka iecelšanu Pasūtītājs rakstiski informē Aģentūru.

8.6. Visi šajā Līgumā paredzētie paziņojumi, informācija, ziņas un citi sūtījumi noformējami rakstveidā un nosūtāmi ierakstītā vēstulē pa pastu, ar kurjeru, faksa sūtījumu, pa elektronisko pastu vai ievērojot Pušu papildus noteikto kārtību. Par sūtījuma saņemšanas dienu uzskatāma nosūtīšanas diena, ja paziņojums nosūtīts ar kurjeru, faksa sūtījumu vai pa elektronisko pastu, vai 5. (piektā) darba diena no nosūtīšanas brīža, ja paziņojums nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē.

8.7. Paziņojumi nosūtāmi:

Ja Aģentūrai, tad:

SIA Nords Porter Novelli

Brīvības iela 40-37, Rīga, LV-1050

Latvija

FAX: +371 7505286
e-mail: evija.ansonska@porternovelli.lv 
Ja Pasūtītājam, tad:

Latvijas Universitāte
Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010
Latvija
Mob. Tel.: +371 26100095
e-mail: imants.klavs@lu.lv 
8.8. Šis Līgums pilnībā ietver Pušu vienošanos attiecībā uz Līgumā ietvertām Pušu tiesībām un pienākumiem, un ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi savu spēku zaudē visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās starp Pusēm šajā sakarā.

8.9. Šis Līgums noformēts rakstveidā, latviešu valodā divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Aģentūras.

	Aģentūra:
	
	Pasūtītājs:

	SIA Nords Porter Novelli 

Reģ. Nr. 40003427528 

Brīvības 40-24, Rīga LV-1050 Norēķinu konts 

AS SEB banka

LV53UNLA0002022469639

S.W.I.F.T kods: UNLALV2X
	
	Latvijas Universitāte

SIA „Belam-Rīga”

Reģ. nr. IZM 3341000218
Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586

Norēķinu konts

Banka: Valsts Kase

IBAN konts: LV70TREL9150175047000

Vienotais reģ. nr. LV40003171311 
 Adrese: Raiņa bulv.19, Rīga,

Adrese: Ģertrūdes iela 94, Rīga, LV-1009 LV-1586

	
	
	

	Evija Ansonska
	
	Atis Peičs


līgumA,
noslēgta 2014. gada 21.maijā
Pielikums Nr. 1

Aģentūras stundu likmes, izmaksas un komisijas naudas

	1. Stundu likmes Aģentūras darbam
	Cena par stundu EUR, 

bez PVN

	Projektu asistents: projektu asistēšana, koordinācija un realizācija
	35.00

	Analītiķis: datu analīze, SPSS datu analīze, Reputācijas Topa datu analīze
	50.00

	Projektu vadītājs: projektu koordinācija un realizācija
	65.00

	Projektu direktors, plānotājs: izpēte, ikdienas konsultācijas un projektu realizācija
	80.00

	Partneris direktors: stratēģijas izstrāde, stratēģiskās konsultācijas
	105.00

	Partneris, projektu direktors: krīzes situācijas
	105.00


	2. Biroja izdevumi
	

	Telefons, kurjers, transports, biroja tehnikas izmantošana, u. tml.
	5% no Aģentūras darba samaksas


	3. Papildus izmaksas
	

	1. Īpašo pasākumu realizācija – aģentūras darbs un tehniskās izmaksas

2. Tulkošana

3. Citas tehniskās izmaksas


	izmaksas tiek noteiktas Pusēm iepriekš rakstveidā vienojoties


	4. Komisijas
	

	Apakšuzņēmēju izmaksas (materiālu druka un citi izdevumi)
	10% no attiecīgā apakšuzņēmēja rēķina summas


Rēķinam tiks pievienots PVN LR normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

	Aģentūra:
	
	Klients:

	SIA Nords Porter Novelli 

Reģ. Nr. 40003427528 

Brīvības 40-24, Rīga LV-1050 Norēķinu konts 

AS SEB banka

LV53UNLA0002022469639

S.W.I.F.T kods: UNLALV2X
	
	Latvijas Universitāte

SIA „Belam-Rīga”

Reģ. nr. 3341000218

Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586

Norēķinu konts

Banka: Valsts Kase

IBAN konts: LV70TREL9150175047000

Vienotais reģ. nr. LV40003171311 
 Adrese: Raiņa bulv.19, Rīga,

Adrese: Ģertrūdes iela 94, Rīga, LV-1009 LV-1586

	
	
	

	Evija Ansonska
	
	Atis Peičs


līgumA,

noslēgta 2014. gada 21.maijā
Pielikums Nr. 2
“LATVIJAS UNIVERSITĀTES DASBASZINĀTŅU AKADĒMISKĀ CENTRA 2014. UN 2015. GADA KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA”

Tehniskā specifikācija

	IZVIRZĪTIE MĒRĶI
	· Veidot LU Akadēmiskā centra projekta reputāciju un nodrošināt sabiedrības informētību par projektu, tā attīstības gaitu, organizējot konkrētus komunikācijas pasākumus;

· Nodrošināt pozitīvu un proaktīvu LU Akadēmiskā centra publicitāti, kas stiprina LU kā vienīgās nacionālās universitātes tēlu un veicinātu gan pašmāju, gan starptautisko studentu piesaisti;

· Pēc nepieciešamības nodrošināt krīzes komunikāciju; 

· Izstrādāt un uzturēt LU Akadēmiskā centra projekta komunikācijas kanālus. 

	MĒRĶAUDITORIJAS
	ĀRĒJĀS:

· Masu mediji;

· Lēmumpieņēmēji;

· Eksperti un viedokļlīderi;

· Topošie studenti

IEKŠĒJĀS: 

· LU darbinieki; 

· LU studenti;

· LU aģentūras;

· LU sadarbības partneri. 

	KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAS LAIKS
	No 2014. gada 1. maija līdz 2015.gada 31. augustam 

	REDZĒJUMS PAR PROJEKTU (PROJEKTA POZICIONĒJUMS) UN STRATĒĢIJA
	- LU Akadēmiskā apmetne Torņakalnā ir nacionālas nozīmes projekts, kas kopā ar LNB būs Latvijas nākotnes izglītības un zinātnes centrs. 

- Lai to panāktu, tiks īstenota kombinētā komunikācijas stratēģija, apvienojot tradicionālos komunikācijas instrumentus un kanālus ar netradicionāliem un inovatīviem risinājumiem. 

	TAKTISKIE RISINĀJUMI
	· Vienlīdz liela uzmanība tiek pievērsta ārējai un iekšējai komunikācijai, LU darbinieki jaunākās ziņas uzzina no LU vadības, nevis masu medijiem. 

· Uzsākot projekta aktīvās komunikācijas posmu ir izstrādātas un apstiprinātas krīzes komunikācijas vadlīnijas, sagatavots krīzes komunikācijas plāns un paredzamo sarežģīto J&A saraksts. 

· Projekta komunikācijā tiek izmantoti visi PR instrumenti un kanāli: esošie masu mediji, LU mediju kanāli, Projekta izveidotie kanāli. 

	MEDIJU KANĀLI
	Projekta komunikācijā tiek izmantoti sekojoši kanāli:

· Esošie mediju kanāli: nacionālie TV, radio, laikraksti, žurnāli un interneta portāli. 

· LU mediji: Radio NABA, www.lu.lv, informatīvie un prezentmateriāli (bukleti, gada pārskati u.tml.), iekšējie komunikācijas kanāli (darbinieku sapulces, e-pasti u.tml.) 

· Projekta izveidotie kanāli: www.tornakalns.lv; Facebook un Twitter konti; Youtube.com kanāls. 

	BŪVLAUKUMA NOFORMĒJUMS
	· Jauna projekta būvtāfele, kurā redzams topošais projekts – «Ceļam Latvijas nākotni!»

· Webkamera būvlaukumā, projekta gaitai var sekot mājaslapā un soc. kontos. 

· LU vēstnešu - studentu un mācībspēku fotogrāfijas uz būvlaukuma žoga. 

· Muzeju nakts (17.maijs) – sienas atklāšanas iekļaušana apskates objektu sarakstā, LU studentu un pasniedzēju riteņbrauciens no LU Galvenās ēkas uz topošo centru, kopīga saulrieta skatīšanās. 

	KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMI
	· Projekta pamatakmens (vēstījuma nākamajām paaudzēm) ielikšanas pasākuma organizēšana, kura ietvaros lēmumpieņēmējiem un masu mediju pārstāvjiem tiks prezentēti arheoloģisko izrakumu rezultāti un projekta tālākā tapšanas gaita; 

· Projekta interneta mājas lapas www.tornakalns.lv un sociālo mediju kontu izveide un uzturēšana, kas nodrošinās regulāru komunikāciju par projekta attīstības gaitu; 

· Projekta „Spāru svētku” organizēšana; 

· LU darbinieku un studentu iekšējās komunikācijas pasākumu organizēšana, ne mazāk kā 3 (trīs) pasākumi, tajā skaitā - LU 95 gadu jubilejas ietvaros ekspedīcija «Dižozols», kuras mērķis ir apceļot un savākt 10 lielāko Latvijas ozolu zīles, lai savāktu «materiālu» LU Akadēmiskās apmetnes simbolam – ozolam. 2015. gada aprīlī-maijā ozoli tiek svinīgi iestādīti un kļūst par jaunā akadēmiskā centra simbolu; 

· LU Akadēmiskā centra aktivizācija EKG -2014 un LNB atklāšanas pasākumā: LNB atklāšanas (augusts-septembris, 2014) ietvaros tiek izstādīts ne tikai LU Dainu skapis, bet arī ekspozīcija, kas veltīta topošajai LU Akadēmiskajai apmetnei. Lai apliecinātu šo saiti, ceļš no LNB līdz LU Akadēmiskajai apmetnei tiek iezīmēts ar uzkrāsotu, tumsā luminiscējošu līniju vai uz asfalta uzzīmētu Lielvārdes jostu, kas vijas no viena objekta līdz otram; 

· 2015.gada augustā notiek „Lielā pārvākšanās”, viena diena, kad visas LU fakultātes nāk talkā tām, kas jau rudenī uzsāks darbu jaunuzceltajā Dabas zinātņu centrā. To simboliski aizsāk visu dabas zinātņu fakultāšu brauciens/gājiens, pirmo jaunajās telpās nogādājot pašās nozīmīgākās lietas; 

· Regulāri tiek nodrošināta projekta ikdienas un krīzes komunikācija, ne mazāk kā 20 h mēnesī; 

· Projekta nodošanas un atklāšanas pasākuma organizēšana. Tradicionālās sarkanās lentas griešana tiek papildināta ar simbolisku aktu «Daugav’s abas malas – mūžam nesadalās» - LU mantojums atrodas vienā upes pusē, bet tās nākotne – otrā, tāpēc abas šīs daļas vienmēr būs vienotas. Lai to apliecinātu LU Daugavas labā un kreisā krasta studenti un mācībspēki sveicina (sasaucas) viens otru, jauno studiju gadu uzsākot. Iespējams rīkot arī abu krastu sadziedāšanos. 


	Aģentūra:
	
	Klients:

	SIA Nords Porter Novelli 

Reģ. Nr. 40003427528 

Brīvības 40-24, Rīga LV-1050 Norēķinu konts 

AS SEB banka

LV53UNLA0002022469639

S.W.I.F.T kods: UNLALV2X
	
	Latvijas Universitāte

SIA „Belam-Rīga”

Reģ. nr. 3341000218

Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586

Norēķinu konts

Banka: Valsts Kase

IBAN konts: LV70TREL9150175047000

Vienotais reģ. nr. LV40003171311 
 Adrese: Raiņa bulv.19, Rīga,

Adrese: Ģertrūdes iela 94, Rīga, LV-1009 LV-1586

	
	
	

	Evija Ansonska
	
	Atis Peičs


1

