Par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra 
Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde,
 būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas 

nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, iesniegtajiem jautājumiem


Sniedzam skaidrojumu par atklāta konkursa „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas nr.: LU 2012/2036/2012/28-ERAF, uzdotajiem jautājumiem, proti:
1. „Projekta ceļu daļas paskaidrojuma rakstā norādīts, ka ”ņemot vērā, ka projektētajai stāvlaukumu, ietvju un pievedceļu apbūvei ir pagaidu būves raksturs, jo stāvlaukums, ietves, pievadceļš tiks demontēts pirms citu korpusu būvniecības, ir izvēlēts risinājums grunti pilnībā nenomainīt, bet to pastiprināt ar ģeotekstiliem un ģeorežģi.” Saskaņā ar Vispārējiem būvnormatīviem: „Pagaidu būve - būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā (par pagaidu būvēm netiek uzskatītas īslaicīgas lietošanas būves)”, savukārt „Īslaicīgas lietošanas būve – būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām”. Lūdzam precizēt stāvlaukuma, ietvju un pievedceļu statusu, kā arī norādīt būvuzņēmēja atbildības robežu.”
Paskaidrojam: Stāvlaukumu, ietvju un pievadceļu apbūvei ir „īslaicīgas lietošanas būves„ statuss Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr. 112. „Vispārīgie būvnoteikumi” 27.1 punkta izpratnē.
2. „Dokumentā ar nosaukumu „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” ir 13. – 16.lpp. ir velkmes skapju apraksts. Aprakstā nekur nav minēts zem galda skapis, kas parasti ir velkmes skapim. Sakarā ar to, ka praksē šie skapji var būt no dažādiem materiāliem, pildīt dažādas funkcijas dažādiem reaģentiem, un var būt ar dažādu komplektāciju, lūdzu Pasūtītāju precizēt, kur Pretendents var atrast precīzu informāciju par zem velkmes skapi. Vai Pretendents var piedāvāt velkmes skapjus bez skapīša apakšā, jo Pasūtītājs to nav pieprasījis? Ņemot vērā, ka velkmes skapju daudzums pārsniedz 80 gab., zem velkmes skapja izvēle būtiski var ietekmēt piedāvājuma cenu, lūdzam Pasūtītāju precizēt informāciju par zem velkmes skapjiem.”
Paskaidrojam: Pasūtītājs dokumentā „Pamata prasības laboratoriju tehnoloģiskajam aprīkojumam” noteicis, ka „Laboratoriju aprīkojumam jāatbilst gan pašreizējām, gan nākotnē paredzamām lietotāju prasībām, ņemot vērā tehniskos risinājumus.” Tālāk noteikts, ka „katrai telpai jāveido īpaša pase, atspoguļojot telpas specifiku un tipu (..)” un laboratorijas paredzētas „dabaszinātņu specialitāšu mācību un zinātniskā darba veikšanai”. Paskaidrojam, ka detalizācija veicama tehniskā projekta izstrādes gaitā un ņemot vērā nolikuma 10.4.5.9. punktā minētā speciālista pieredzi līdzīgu objektu projektēšanā.

3. „Dokumentā ar nosaukumu „Pamata prasības laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam” ir 13. – 16.lpp. ir velkmes skapju apraksts. Aprakstā nekur nav minēts par velkmes skapju nesēju (saspiestais gaiss, gāzu pievadi, vakuums, ūdens) daudzumu katram skapim. Izpētot telpu tehniskās pases var secināt, ka dažās telpās atradīsies velkmes skapji, kuros savukārt atradīsies arī iekārtas. Tātad šiem skapjiem būs nepieciešami arī kādi pieslēgumi. Ņemot vērā, ka velkmes skapju daudzums pārsniedz 80 gab., (viena nesēju uzstādīšanas izmaksas var sastādīt līdz 500,00 LVL) kā arī pastāv iespēja, ka katram skapim nepieciešami 8-10 nesēji, nesēju izvēle un daudzums velkmes skapjiem būtiski var ietekmēt piedāvājuma cenu. Lūdzam Pasūtītāju precizēt kādiem skapjiem, kādi pieslēgumi?
Paskaidrojam: Pasūtītājs prasības noteicis „Pamata prasības laboratoriju tehnoloģiskajam aprīkojumam”. Detalizācija veicama tehniskā projekta izstrādes gaitā un ņemot vērā nolikuma 10.4.5.9. punktā minētā speciālista pieredzi līdzīgu objektu projektēšanā.
4. Lūdzam atkārtoti Jūs sniegt precīzu informāciju par antivibrācijas grīdām, norādot:

- pieļaujamo vibrācijas līmeni;

- esošo fona vibrāciju;

- plānoto slodzi uz antivibrācijas grīdu;

- antivibrācijas grīdas tipu;

-kādas iekārtas paredzētas novietot uz antivibrācijas grīdām, jo, pēc pretendenta rīcībā esošās informācijas, šīs iekārtas netiek iepirktas un uzstādītas šī iepirkuma ietvaros.

Paskaidrojam: Detalizācija veicama tehniskā projekta izstrādes gaitā un ņemot vērā nolikuma 10.4.5.9.punktā minētā speciālista pieredzi līdzīgu objektu projektēšanā.
4. Sakarā ar to, ka 1. februārī tika publicēti papildinājumi pamata prasībām laboratorijas tehnoloģiskajam aprīkojumam, šie papildinājumi būtiski iespaido piedāvājumu (piemēram, jauna standarta EN14175-7 piemērošana, kas pirms tam netika norādīts nolikumā) un ir nepieciešams laiks publicēto papildinājumu izvērtēšanai un apstrādāšanai.

Paskaidrojam: Jau iepriekš dokumentā „Pamata prasības laboratoriju tehnoloģiskajam aprīkojumam”, pasūtītājs tika noteicis, ka „Laboratoriju aprīkojumam jāatbilst ne tikai spēkā esošajiem standartiem, bet arī standartiem, kas stāsies spēkā tuvākajā laikā (2012-2014)”.
