
Līgums Nr.52-14/295
Rīgā,
2014.gada 26. septembrī
LATVIJAS UNIVERSITĀTE, reģistrācijas numurs 3341000218, PVN reģistrācijas numurs LV90000076669, adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvijas Republika, LV-1586 ko pārstāv tās direktors Atis Peičs, turpmāk tekstā saukta – „Pasūtītājs”, un Pilnsabiedrība „LNK Industries Group”, reģistrācijas numurs 40103554364, PVN reģistrācijas numurs LV40103554364, juridiskā adrese: Sporta iela 7k-1, Rīga, Latvijas Republika, LV-1013, ko pārstāv tās biedra AS „LNK Industries” valdes loceklis Jevgenijs Locovs, turpmāk tekstā saukta – „Uzņēmējs”, 

abi kopā turpmāk tekstā saukti “Puses” un katrs atsevišķi „Puse”, 
ŅEMOT VĒRĀ TO, KA: 

A. Uzņēmējs pasludināts par uzvarētāju iepirkumā “Par saimniecības ēkas un dzesēšanas iekārtas pamatu izbūvi projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” vajadzībām” (turpmāk – Projekts), iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/31_I_ERAF un tādējādi ieguvis tiesības slēgt šo līgumu;

KĀ ARĪ TO, KA

B. Uzņēmējs saskaņā ar 2013.gada 27.septembrī starp Pasūtītāju un Uzņēmēju noslēgto Ģenerāluzņēmēja līgumu Nr.52-13/288 (turpmāk – Ģenerāluzņēmēja līgums) veic Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā 1.kārtas tehniskā projekta izstrādes, būvniecības un autoruzraudzības darbus;
      KĀ ARĪ TO, KA
C. Atklāta konkursa “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” nolikuma punkta 9.9.4.2. ir ietverts sekojošs nosacījums:

Iepirkuma procedūra tiek veikta, paredzot slēgt atkārtotus līgumus par pārējām Objekta kārtam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 2. punktu turpmāko triju gadu periodā. Atkārtotie līgumi tiks slēgti, piemērojot sarunu procedūru saskaņā ar minēto Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
      bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt Projekta saimniecības ēkas un dzesēšanas iekārtas pamatu izbūves darbus (turpmāk – Darbi) objektā pēc adreses: Jelgavas iela 1, Rīga (turpmāk – Objekts), ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, iepirkuma “Par saimniecības ēkas un dzesēšanas iekārtas pamatu izbūvi projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/31_I_ERAF, nolikuma nosacījumus, tajā skaitā balstoties uz Uzņēmēja izstrādāto un ar Pasūtītāju saskaņoto un Rīgas pilsētas būvvaldē akceptēto Tehnisko projektu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā būvniecības 1. kārtai, Būvuzrauga, Autoruzrauga prasības un Pasūtītāja norādījumus, kā arī ievērojot Ģenerāluzņēmēja līguma noteikumus tiktāl, cik šajā Līgumā nav noteikts citādāk, un tiktāl, cik tie ir attiecināmi uz šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, nepārsniedzot šajā Līgumā noteikto saistību apmēru. 
1.2. Ja kāds no Ģenerāluzņēmēja noteikumiem ir pretrunā ar kādu no Līguma noteikumiem, Puses vadās pēc Līguma noteikumiem.

1.3. Pasūtītājs apņemas par pienācīgi veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem maksāt Uzņēmējam šī Līguma 3.1.punktā noteikto Līguma cenu, Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 
2. LĪGUMA DOUMENTI

2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem, kas viens otru papildina un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

2.1.1. Līgums;
2.1.2. Iepirkuma “Par saimniecības ēkas un dzesēšanas iekārtas pamatu izbūvi projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” vajadzībām” nolikums, ieskaitot visus nolikuma pielikumus, iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/31_I_ERAF;

2.1.3. Pilnsabiedrības „LNK Industries Group” piedāvājums iepirkumā “Par saimniecības ēkas un dzesēšanas iekārtas pamatu izbūvi projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” vajadzībām”;

2.1.4. Ģenerāluzņēmēja līgums Nr.52-13/288.
2.2. Līguma izpildes laikā, Pusēm par to rakstiski vienojoties, tam var tikt pievienoti papildus dokumenti, kas nav norādīti šī Līguma 2.1. punktā.

2.3. Šis Līgums veido patstāvīgu vienošanos starp Pusēm un nav uzskatāms par Ģenerāluzņēmēja līguma sastāvdaļu. 
3. LĪGUMA cena UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Par Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildi Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumcenu EUR 168 636, 55 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro un 55 centi) apmērā bez PVN (turpmāk – Līguma cena). Puses vienojas, ka pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un apmaksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2. Puses vienojas par sekojošu Līguma cenas samaksas kārtību:
3.2.1. Pasūtītājs veic pilnu Līguma cenas samaksu Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta, kas apliecina Līgumā noteikto Darbu pabeigšanu, abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.
4. Darbu IZPILDES termiņi

4.1. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus līdz 2015.gada 30. jūnijam.
5. DARBU VEIKŠANAS UN PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Uzņēmējam ir pienākums veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
5.2. Darbu pieņemšanu Puses apstiprina ar darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kurā norāda arī Darbu faktisko pabeigšanas datumu.

5.3. Pēc tam, kad ir pabeigti visi Darbi, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kuru Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas parakstīt vai sniegt Uzņēmējam rakstveida atteikumu parakstīt darbu pieņemšanas nodošanas aktu, norādot izpildīto Darbu trūkumus, kas Uzņēmējam jānovērš. Pasūtītājam iesniegtais Darbu pieņemšanas nodošanas akts uzskatāms par parakstītu un Darbi par pieņemtiem arī tad, ja Pasūtītājs šajā punktā noteiktajā termiņā rakstveidā nav paziņojis Uzņēmējam par konstatētajiem Darbu trūkumiem.

5.4. Kopā ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju, kas nepieciešama izpildīto Darbu turpmākai ekspluatācijai saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

5.5. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja motivētajā atteikumā norādītajiem argumentiem, tad Puses pieaicina abpusēji rakstiski saskaņotu un pieņemamu ekspertu, kas veic Pasūtītāja motivētajā atteikumā norādīto argumentu izvērtēšanu (trūkumu un/vai defektu cēloņa konstatēšanu). Pušu pieaicinātā eksperta atzinums ir Pusēm saistošs. Ja saskaņā ar eksperta atzinumu trūkumu un/vai defektu cēlonī nav vainojams Uzņēmējs, Pasūtītājs apmaksā pieaicinātā eksperta un veiktās ekspertīzes izdevumus. Ja saskaņā ar eksperta atzinumu trūkumu un/vai defektu cēlonī ir vainojams Uzņēmējs, Uzņēmējs apmaksā pieaicinātā eksperta un veiktās ekspertīzes izdevumus un novērš Pasūtītāja motivētajā atteikumā norādītos defektus/trūkumus Pasūtītāja atteikumā norādītajā termiņā.
6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pusēm ir Ģenerāluzņēmēja līgumā noteiktās tiesības un pienākumi tiktāl, cik šajā Līgumā nav noteikts savādāk, un tiktāl, cik tie ir attiecināmi uz šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, nepārsniedzot ar Līgumu uzņemto saistību apmēru.
7.      APDROŠINĀŠANA
7.1. Uzņēmējam, pirms Līgumā noteikto Darbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem jāveic:

7.1.1. savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma cenas;
7.1.2. apdrošināšana pret visiem Būvniecības riskiem 100% (simts procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma cenas;
7.2. Apdrošināšanas sabiedrībai, kas izsniegs apdrošināšanas polisi, jābūt reģistrētai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts normatīvajiem aktiem.
7.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un Būvniecības risku apdrošināšanas polisēm ir jābūt spēkā visu Darbu izpildes laiku. 
8. Līgumsodi un pušu atbildība
8.1. Par Līguma 4.1.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa kavējumu Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma cenas.

8.2. Par Līguma 3.2.1.punktā noteiktā Līguma cenas samaksas kavējumu Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma cenas.

8.3. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. 

9. PUŠU ADRESES UN PAZIŅOJUMI
9.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nosūtītiem pa faksu (ar apliecinājumu par faksa saņemšanu) vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi pret parakstu. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā (ar apliecinājumu par faksa saņemšanu) vai 5 (piektajā) dienā pēc apmaksātas ierakstītas vēstules nodošanas pastā nosūtīšanai uz Puses šajā Līgumā norādīto (vai vēlāk rakstveidā paziņoto) adresi vai juridisko adresi.
9.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
9.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, jābūt latviešu valodā.
9.4. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāja kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds: Kitija Freija
Amats: rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos
Fakss: +371 67034629

Adrese: Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010
E-pasts: kitija.freija@lu.lv

	Uzņēmēja kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds: Roberts Trautmanis
Amats: projektu vadītājs
Fakss: +371 29254448
Adrese: Sporta iela 7 k-1, Rīga, LV-1013

E-pasts: 

roberts.trautmanis@lnk-industries.lv 


10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Šis Līgums parakstīts divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa            vienam eksemplāram katrai no Pusēm.
10.2. Jebkādas izmaiņas, grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi tikai ar atsevišķu rakstveida vienošanos, ko paraksta abas Puses un kas uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.3. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem izrādās vai kļūst spēkā neesošs vai pretlikumīgs, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, un ir aizstājams ar citu noteikumu, iespējami tuvu Pušu šajā Līgumā sākotnēju paustajai gribai un mērķiem.
10.4. Puses izpildīs šo Līgumu savstarpēji sadarbojoties un visiem spēkiem sekmējot Projekta pienācīgu realizāciju un apņemas nekavējoties noslēgt jebkādas papildus vienošanās un noformēt citus dokumentus, kas nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei un tajā noteiktā mērķa sasniegšanai.
10.5. Šis Līgums nenodibina līgumsabiedrības vai pilnvarojuma attiecības, un Uzņēmējs nav tiesīgs jebkādā veidā uzstāties kā Pasūtītāja pārstāvis vai veikt jebkādas darbības, izteikt jebkādus apgalvojumus, dot apsolījumus vai uzņemties jebkādas saistības Pasūtītāja vārdā.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:

Latvijas Universitāte

Reģ. Nr. 3341000218

Adrese: Raiņa bulv. 19 Rīga, LV-1586

             _______________________________
Atis Peičs
Latvijas Universitātes

direktors
	Uzņēmējs:
PS „LNK INDUSTRIES GROUP”

Reģ.Nr. 40103554364

Adrese: Sporta iela 7 k-1, Rīga, LV-1010

             ______________________________
Jevgenijs Locovs 
PS „LNK INDUSTRIES GROUP”

biedra AS „LNK Industries” valdes loceklis
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