

Izdruka no LU portāla: https://www.lu.lv/nc/uznemejiem/iepirkumi/buvdarbi/

Būvdarbi no 20 000.00 līdz 169 999.99 eiro

Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.06.2018

Iepirkuma identifikācijas Nr.	Iepirkuma līguma priekšmets	Papildus informācija	Jaut., atb.
LU 2018/31_I	Remontdarbi Latvijas Universitātes fakultātēs Aspazijas bulvārī 5, Rīgā un Visvalža ielā 4a, Rīgā	Lēmums Nolikums Tehniskā specifikācija	
LU 2017/81_I	Transformatoru apakšstacijas TP1416 elektroiekārtas rekonstrukcija	Līgums SIA "Reck" Nolikums Lēmums	11.12.2017.
LU 2017/77_I	Remontdarbi Latvijas Universitātes ēkās	Līgums SIA "Latbūvnieks" 01.02.2018.Lēmums par rezultātiem Nolikums Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums	
LU 2017/65_I	Apkures sistēmas projektēšana, autoruzraudzība un izbūve	Līgums SIA "TAUPI" 2.daļa Līgums SIA "TAUPI" 1.daļa 12.10.2017.Lēmums par rezultātiem Protokols 25.09.2017. Nolikums ar precizējumiem 25.09.2017.	
LU 2017/48_I	Remontdarbu veikšana Latvijas Universitātes valdījumā esošajā ēkā Dzintaru prospektā 52/54, Jūrmalā	Līgums SIA "PRO DEV" Lēmums	
LU 2017/38_I	Remontdarbu veikšana Latvijas Universitātes valdījumā esošajā ēkā Dzintaru prospektā 52/54, Jūrmalā	Lēmums Nolikums Tehniskā specifikācija	25.05.2017.
LU 2017/3_I	Latvijas Universitātes valdījumā esošo ēku remontdarbu veikšana	Iepirkums izbeigts bez rezultāta Lēmums Nolikums Tehniskā specifikācija	6.03.2017.
LU 2015/45_I	LU Vēstures institūta etnogrāfisko materiālu krātuves iekārtošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā	Līgums - SIA "Burtnieks R" Nolikums Lēmums	
LU 2015/83_I	Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā	Līgums - SIA "Pristis" Protokols 11.12.2015. Nolikums Pielikumi: 2. stāvs 3. stāvs 4. stāvs	30.11.2015. 27.11.2015.
LU 2015/61_I	Mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā, darba un koplietošanas telpu atjaunošana un telekomunikāciju tīklu ierīkošana	Vienošanās - SIA "Fidem Property Group" Līgums - SIA "Fidem Property Group" Protokols 05.11.2015. Protokols 03.11.2015. Nolikums TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 TS-5 TS-6	28.10.2015. I 28.10.2015. II

LU 2015/46_I	Latvijas Universitātes ēkas Z.A.Meierovica bulvārī 12, Rīgā, ielas fasādes krāsu pasas izstrāde un saskaņošana, ielas fasādes 739 m ² remonts, parādes durvju remonts	Līguma grozījumi - SIA "Fasāde PRO" Līguma grozījumi - SIA "Fasāde PRO" Līgums - SIA "Fasāde PRO" Protokols 08.10.2015. Nolikums Robežu plāns Tehniskās inventarizācijas lieta Tāmes veidlapa	25.09.2015.
LU 2015/53_I_ERAF	LU Fizikas un matemātikas fakultātes laboratorijas korpusa ēkas 1.stāva Zeļļu ielā 23, Rīgā vienkāršota atjaunošana ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība"projekta "Energijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)" vajadzībām	Līgums - SIA "LC būve" Iepirkuma komisijas lēmums Nolikums Darbu daudzumu saraksts Specifikācijas Protokols 11.09.2015.	10.09.2015. 1 10.09.2015. 2
LU 2015/37_I	Mācību ēkas Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi	Nolikums Interjera projekts Līguma grozījumi - SIA "Fidem Property Group" Līgums - SIA "Fidem Property Group" Līgums - SIA "Advanced Electronic Systems" Protokols 07.09.2015.	
LU 2015/50_I	Mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, telpu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi	Nolikums Pielikumi: 1.stāva fragments.docx TS-1. I stāva plāns.jpg TS-2. II stāva plāns.jpg TS-3.III stāva plāns.jpg TS-4.IV stāva plāns.jpg TS-5.V stāva plāns.jpg TS-6.VI stāva plāns.jpg TS-7.VII stāva plāns.jpg TS-8.Pagrabstāva plāns.jpg Visi pielikumi kopā Līgums - SIA "Advanced Electronic Systems" Līgums - SIA "Burtnieks R" Protokols 20.08.2015. Protokols 12.08.2015.	
LU 2015/42_I	Mācību ēkas Visvalža ielā 4a, Rīgā, telpu remonts izlases veidā	Nolikums Protokols 30.07.2015. Līgums	20.07.2015
LU 2015/41_I_ERAF	Būvdarbi Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņkalnā ēkas funkcionalitātes uzlabošanai	Nolikums Pielikumi Līgums Lēmums - protokols	
LU 2014/50_I	Papildus remonta darbi LU mācību ēkā Aspazijas bulvārī 5, Rīgā	Nolikums TS-1.1.stāvs TS-2.5.stāvs Līgums Ziņojums 19.12.2014.	
LU 2014/39_I	Papildus remonta darbi LU PPMF mācību ēkā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā	Nolikums Pielikums nr. 1 Pielikums nr. 2 Ziņojums 23.09.2014. Līgums - SIA BAULAT	
LU 2014/31_I_ERAF	Par saimniecības ēkas un dzesēšanas iekārtas pamatu izbūvi projekta „Latvijas Universitātes	Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā "Par saimniecības ēkas un dzesēšanas iekārtas	

	infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai" vajadzībām	<p> pamatu izbūvi projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/31_I_ERAF, ir piešķirtas pilnsabiedrībai “LNK Industries Group” par līgumcenu 168 636, 55 EURO bez PVN.</p> <p>Protokols Līgums</p>	
LU 2014/32_I	Jumta un asfalta seguma remonts LU FMF mācību kompleksā Zeļļu ielā 8, Rīgā	<p>Nolikums Protokols - lēmums Līgums SIA "V Service" Līgums SIA "Būve un remonts" Protokols 27.08.2014.</p>	
LU 2014/ 29_I	Latvijas Universitātes PPMF mācību ēkas Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā, mācību telpu remonts izlases veidā	<p>Nolikums Ziņojums Līgums</p>	
LU 2014/ 28_I	LU mācību ēkas Aspazijas bulv.5, Rīgā, remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi	<p>Nolikums Pielikumi Līgums - SIA "TELETEK Trade" Līgums - SIA "Baulat" Līgums - SIA "Būve un remonts" Ziņojums 07.08.2014. Ziņojums</p>	
LU 2014/27_I	Latvijas Universitātes mācību ēkas Raiņa bulvārī 19, Rīgā, fasāžu elementu remonts izlases veidā un inženiertehniskā aprīkojuma montāžas darbi	<p>Nolikums Pielikumi Noslēguma ziņojums Līgums Līgums</p>	
LU 2013/49_I	LU Astronomijas institūta laboratorijas ēkas ieejasmezgla un nojumes renovācija un Botāniskā dārzatualesu pārbūve Kandavas ielā 2, Rīgā	<p>Līgums Nolikums Noslēguma ziņojums</p>	
LU 2013/38_I_ERAF	Tehniskā projekta izstrāde (lit.010), vienkāršotās rekonstrukcijas projekta izstrāde (lit.015) un autoruzraudzība (lit.010 un lit.015) ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība, projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” vajadzībām	<p>Līgums SIA "Lūsis V" Papildvienošanās SIA "LŪSIS V" Nolikums Plāna skice nr.1 Plāna skice nr.2 Ziņojums 14.10.2013.</p>	30.09.2013.
LU 2013/36_I_ERAF	Tehniskā projekta izstrāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība, projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” vajadzībām	<p>Nolikums Plāna skice nr.1 Plāna skice nr.2 Protokols 12.09.2013. Protokols par tehniskas kļūdas labojumu Protokols Protokols par precizējumiem Nolikums ar precizējumiem</p>	
LU 2013/35_I	LU Fizikas un matemātikas fakultātes mācību ēkas jumta remonts un tualetes ierīkošana laboratoriju ēkā Zeļļu ielā 8, Rīgā	<p>Nolikums Ziņojums Līgums 04.09.2013.</p>	16.08.2013.
LU 2013/32_I	LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācību ēkas telpu remonts izlases veidā Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā	<p>Nolikums</p>	
LU 2013/28_I	LU ēkas Kr. Barona ielā 49 ielas un pagalma fasādes vienkāršotās renovācijas projekta izstrādāšana un remonts	<p>Nolikums</p>	
LU 2013/17_I	Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes mācību un darba telpu remonts Raiņa bulvārī 19, Rīgā	<p>Nolikums TS-1. Pagrabstāvs TS-2. I stāvs TS-3. II stāvs TS-4. IV stāvs</p>	
LU 2013/14_I	LU Konfūcija institūta mācību centra ierīkošana Rūpniecības ielā 10, Rīgā	<p>Nolikums Noslēguma ziņojums 24.04.2014. TS-1.IV stāvs TS-2.II stāvs</p>	